ﬁ MESTO MALACKY
li=k= Bernoldkova 5188/14, 901 01 Malacky

=

B aich 39

Vyzva na predkladanie ponuk

&. z. 36218/2019 Malacky 04.07.2019
Pre ziujemcov

1. Identifikaéné idaje verejného obstarivatel'a:
Nézov verejného obstardvatel’a / obstardvatel’a: Mesto Malacky
Sidlo: Bernolakova 5188/1A, 901 01 Malacky

Statutirny zéstupce: JUDT. Ing. Juraj Riha, PhD., primétor
ICO: 00304913

DIC: 2021049393

Tel.: 034/7966157, +421949671702 , 034/7966179

E-mail: s

Internetové strénka; ky

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.

Cislo ¥tu.: SK36 5600 0000 0032 0010 5003

2. Kompletné siitazné dokumenty st dostupné priamo a tiplne bez
obmedzen{ &i poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.malacky.sk/index.php?page=mesto&menuid=143

3. Nazov predmetu zikazky a miesto dodania:

Hiavny kéd CPV 45236110-4 Stavebné préce na stavbe ploch pre Sportové ihriské
»Obnova atletickej drihy — Z§ Zahorscka*

Miesto dodania: Zikladn4 ¥kola Zéhorécka, Zdhordcka ul. 95, 901 01 Malacky

4. Struény opis a min. technické $pecifikicie:

V aredly Z8 Zéhorécka v Malackéch bude zrealizovana obnova atletickej drshy.



MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

Obnova povrchu spotiva:
- vysokotlaké istenie jestvujliceho polyuretinového povrchu
- obnova Sportového povrchu atletickej dréhy a povrchu skoku do diafky materidlom EPDM
vodopriepustny (¥ervend farba} v hribke 13mm, celkové plocha 1730m2
-  oprava dvoch prepadnutych pléch 25m2 (vid vykres) v celej skladbe s osadenim park. obrubnikov
skladba opravovanych pl6ch:
-EPDM vodopriepustny (Yervend farba) v hr. 13mm
-pruZné podkladové vrstva z ET hr,30mm
-podklad z drveného kameniva 0-4 hr. 10mm
-podklad z drveného kameniva 4-8 hr. 40mm
-stabiln4 vrstva KSC(kamenivo spevnené cementom) hr. 120mm
-podklad z drveného kameniva 16-32 hr, 250mm

- malovanie &iar polyuretidnovou farbou
Poliadavky na iarovanie
OVAL

100 m ¥tart-ciel

100 m prekaZky dieviata
100 m prekéZky Yeny
100 m preké¥ky Ziaci
100 m prekéZky 2iatky

60 m Start-ciel
60 m prekédZky mlad3i Ziaci
60 m prekiZky mladiie Ziatky

200 m ¥tart handicap - cieP

200 m prekézky

4x 60m Etafeta Start handicap - ciel

150 m / 400 m / $tart handicap - ciel

300m/50m/ Start handicap 300 m - ciel’

600 m tart-ciel’

80 m / Start 20 m za $tartom 100 m a ciel’ v ciely 100 m /
fachovnica ciel /60m, 150 m ..../

ROZBEZISKO (skok do dialky)
boéne tiary
a stredovd &iara

V sifainych podkladoch sa nachidzajG technické ¥pecifikdcie predmetu zékazky , ktoré pripadne
odkazuji na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznadenie atd’. , moéZu byt poufité ekvivalenty, ale
musia byt minimélne takych kvalit ako si poZadované alebo vyi¥ich kvalit, ich pouZitim sa nesmie
miZit’ akost’ préc, technické parametre, vlastnosti materislov a zabezpedia sa poiadavky verejného
obstarévatela na predmet zdkazky vplnom rozsahu. Nie je mo¥né menit, zamienat polotky a
mnoZstvd vo vykaze vymer, je potrebné doplnit’ do vykazu vymer nézvy ekvivalentov v pripade ich
pouZitia,



MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

5. Predpokladani hodnota zikazKy: 42 259,94 € bez DPH

6. Kritéria na vyhodnotenie poniik: najni¥$ia cena v € bez DPH
V pripade, ak niektory uchddza& nebude pltca DPH, kritériom hodnotenia bude u ostatnych
uchédzadov cena v € s DPH.

7. Di¥ka trvanla zdkazky:
20 pracovnych dnd od G¢innosti zmluvy o dielo.

8. Podmienky tasti:
8.1 Osobné postavenie:

- uchédzal je oprévneny dodévat’ tovar, uskutodiiovat’ stavebné préce alebo poskytovat’ slutbu — nie je
potrebné predloZit' v ponuke doklad, verejny obstarévatel' si uvedend skuto¥nost’ overi vo verejne
dostupnych registroch,

= uchddza® nemé uloZeny zékaz Glasti vo verejnom obstardvan{ potvrdeny konetnym rozhodnutim
v Slovenskej republike alebo v Stite sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu — uchédzad
predloZf testné vyhlasenie v ponuke.

8.2 Technicksd a odborna spdsobilost’:

Podla § 34 ods. 1 pfsm. b) zékona o verejnom obstarivani zozmamom stavebnych priic
uskuto¥nenych za predchddzajiicich pit’ rokov od vyhlésenia verejného obstardvania s uvedenim cien,
miest a leh6t uskutodnenia stavebnych pric; zoznam mus{ byt doplneny potvrdenim o uspokojivom
vykonani stavebnych prdc a zhodnoteni uskuto&nenych stavebnych préc podPa obchodnych
podmienck, ak odberateFom bol verejny obstardvateP alebo obstarivatel podPa tohto zikona,
dokladom je referencia, ak odberatelom bola ind osoba ako verejny obstardvatel’ alebo obstardvatel’
podla tohto zékona, d6kaz o plneni potvrdi odberatel; ak také potvrdenie uchddzad alebo zédujemca
nem4 k dispozicii, vyhldsenim uchddzada alebo zdujemcu o ich uskutodneni, doplnenym dokladom,
preukazujiicim ich uskuto&nenie alebo zmluvny vzt'ah, na ziklade ktorého boli uskutotnené. Uchadzag

Odévodnenie primeranosti podmienky G&asti:

Verejny obstardvatel’ povaZuje za nevyhnutné, aby uchidzad preukézal dostatoné skisenosti s
realizdciou stavebnych pric na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zikazky,
predovietkym z hladiska rozsahu a ndrofnosti predmetu zdkazky, tak aby sa v absoKitnej miere
eliminoval akykolvek neZiaduci G&inok, ktory by mohol mat' negatfvny vplyv na riadne plnenie

predmetu zékazky.

Minimélna poZadované Groveii §tandardov:

Uchadza¢ predloZi Zoznam uskutonenych stavebnych pric za predchadzajlicich pi#f rokov
od vyhldsenia verejného obstardvania (d'alej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie®), ktorym preukéZe,
Ze uskutonil stavebné préce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zdkazky, pri¢om
zéroveil preukéZe, Ze minimalne jedna takto definované stavba bola min. o rozlohe 500 m?* a pouity
material na obnovu povrchu Sportoviska bol EPDM vodopriepustny, alebo ekvivalentny materidl, &o
uvedie v zozname, alebo potvrdeni o uspokojivom vykonani stavebnych préc, alebo referencii.




MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/14, 901 01 Malacky

9. Obsah ponuky:
a. Identifikainé ddaje uchidza¥a: (obchodné meno a sidlo uchédzaa, ICO, DIC, IC
pre dad, telefén, e-mail, webovd stréinka, bankové spojenie, & G¥tu a pod.) s
uvedenim predmetu zéikazky na ktord sa ponuka predklads,

b. névrh uchidzaia na plnenie kritéria na vyhodnotenie pomik (presne $pecifikovat’
podl'a urdenych kritérif) — predloZf oceneny rozpodet, podla prilohy &. 1 stfaZnych
podkiadov, v pripade pouZitia ekvivalentov, treba uviest’ nézvy v rozpolte a prilozit
do ponuky certifikét, doklad o zhode s uvedenim technickych parametrov — postatuje
képia,

c. &estné vyhlisenie, 2o uchddza¥ nemé uloZeny zékaz Gidasti vo verejnom obstardvani
potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v ¥téte sidla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu,

d. Eestné vyhlisenie, ¥e u uchddzada neexistuje dévod na vylienie z dévodu konfliktn
zAujmov,

e) zoznam stavebnych prdc — originil alebo overens képia podpisany oprévnenou
osobou uchadzada,

f) potvrdenia o uspokofivom vykonanf stavebnych préc, alebo referencie — originél
alebo overeni képiu, ak si zverejnené na , postafuje ak uvedie
internetovy odkaz,

g) podpisany a doplneny névrh zmluvy o dielo s prilohami 1 - 4 — Priloha &, 2
sutainych podkladov, ostatné prilohy bude verejny obstardvateP vyadovat od
tispesného uchédzada.

10. Lehota na predkladanie ponik:

Ponuku je potrebné zaslat’ na e-mailovii adresu:
a

11. Lehota viazanosti poniik:

12. Podmienky financovania: )
Predmet zikazky bude financovany z rozpottu Uradu vlddy SR a rozpo¥tu verejného obstardvateFa.
Zalohy sa neposkytuju, splatnost’ faktiir 30 dnf od doru%enia faktiry.

13, Dalie informécie:

Verejny obstardvatel’ si vyhradzuje neprijat’ ponuku, ak:

- néivrh na plnenie kritérif bude vy33{ ako predpokladanéd hodnota zékazky

- ak mu nebude poskytnuté dotécia s programu ,,Podpora rozvoja §portu na rok 2019%, podprogram 3
— ,Udr¥ba ihrisk a Stadiénov a inej Sportovej infrastruktiry®.



MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

_ SSmmes . e —
14. Prilohy Vyzvy na predkladanie ponik:

» P 1 - Névrh uchédzata na plnenie kritéria na vyhodnotenie pontik, vikaz vymer
» P2-Zmluvaodieleo
» P 3 - Projektova dokument4cia

JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
primétor



PRILOHA &.1

Névrh uchadzaéa na plnenle kritéril
Nazov zdkazky s nizkou hodnotou:

»Obmnova atletickej drahy — Z8 Zahoracka*

Uchédzaé:

Obchodné meno

Adresa alebo sidlo

ICO

Statutdmy zastupca

Névrh uchddzaéa na pinenie kritérli:

Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cenas DPH [EUR]

Cena za predmet zakazky celkom

podpis uchédzata




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nédzov stavby  Obnova atlsticke| drahy Z8 Zéhordcka JKSO
Nézov objektu SO 01 ECO
Nézov aetl Miesto ‘Ifdi‘lﬂﬁm 95, 80101
Ko ch_
Objednévatel  Mesto Malacky, Bemolékova 51 88/1A, 801 01 Malacky o
Projektant Mgr. Art. Branlslav Skopek
Zhotovitel
Rozpotst &islo Spracoval R a Dria
Merné a t¢elové Jednotky
Potet Néklady / 1 m.}. Potet Nidklady /1 m), Podet Naklady / 1 m.}.
0 0,00 | 0 0,00 0 0,00
Rozpoftové nadkiadyv EUR
A | Ziidadné rozp. nikiady B | Dopinkové néklady C  Vedfaj3le rozpottové niklady
1 HSV -Dodévky 8 Pri;:a naddas 13 Zarl.adenle staveniska
2 .Montﬂi . ) .Bez pevnej podl, 14IMIrnostav. doprava
3 -Psv .Dodévky 10 KultGrna pamiatka . 15-Uzemné vplyvy
4 Monté2 1 1sj|=revadzkove vplyvy
5 "M"  Dodéviy 17 0stame
8 Mont&2 . 18 VRN z rozpodtu
7 zRN (r.18) 0,00 |12 DN {r. 8-11) 0,00 | 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZs 0,00 |21 Kompi. &nnost 0,00 | 22/Ostetné néklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Siutet 7, 12, 19-22 0,00
Détum a podpls Pediatka 24_ 20 %_ | —
Objednévater 25/ 20 %/ DPH 0,00
26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00
lDdtum a popls Petiatka E Pripotty a odpotty
Zhotovitel 27 Dodévky objednévaiela 0,00
28 Kizavé dolozka 0,00
Déturn a podpls Petlatia 29 Zuyhodnenie + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Obnova atisticke] drily Z8 Zshonficka
Objekt: 8001

Cantt

JKSO;

ObJednévetel: Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1A, 801 01 Malecky
Zhotovlter:

Détum:
Ko Pons Cana oslkom bez DPHI Cena celkom & [iH
i ] 2 ' Y | | o
1 Otistents beEecka) drihy 0,00 0,00
2 Sportov} povrch 0,00 0,00
9 VRN 0,00 0.00
Colkom 2.00 0,00




VYKAZ VYMER

Stavba: Obnova gtleticke] dréhy Z5 Zéhordcks

Objekt: SO 01
Cast’
JKSO:
Objednéwvatel: Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1A, 801 01 Malacky
Zhotovitel:
Détumn:
MnoZstvo Cena | Cenacelkom Cena calkom s
ol || DT - Popls MI | “colklom  jednoticvs  bezDPH  DPH
1 | 2 3 4 -] B 7 8
1 101 Vysckotiakavé Elstenie exstujGceho polyuretdnového povrohu m2 1 730,000 0,00 0,00
Vyspravenia podkladu pod Sporiovy povrch, vritane odstrénenie pévodne) kondirukéna)
skiedby s prasunom a uleZenim vybdrane] sutiny na skiadku - skiadbe nove] konfitrukcle:
2 YYS_POD-1 |drvensé kameniva 16-32 mm hr, 250 mm, KSC hr. 120 mm, drvend kamenivo 4-8 mm hr. mg2 25,000 0,00 0,00
40 mm, drvené kamenivo 0-4 mm hr. 10 mm, pruind podkladavé vrstva z ET hr. 30 mm,
vrétana arkowich obrubnlkov
3 EPDM-1 Retopping §poricvého povrchu - atisticky ovél - EPDM vodopriepustny (Ssrveny) m2 1 579,000 0,00 0,00
4 EPDM-2 Retopping $portovaho povrchu - skok do dlafky - EPDM vodopriepustny (Serveny) m2 151,000 0,00 0,00
5 CPU-PUR- glm\nnh polyuraténového povrchu 2-K polyureténcvou farbou pedla projektove ks 1,000 0,00 0,00
okumetdcle
3 VRN
8 ] VRN Vedlajile rozpodtovs ndklady % 0,00 0,00




PRILOHA &. 2

NAVRH

ZMLUVA O DIELO é&. MA-..../2019
uzavretéd podra § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

1. Objednavatel: Mesto Malacky
Sidlo: Bernolékova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastapent: JUDr. Ing. Jura] Riha, PhD., primétor
Osoby opravnené konat"
vo veciach zmluvnych: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD.
vo veciach technickych: Ing. Milan Ondrovig, PhD.
Bankové spojenie: PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Cislo udtu: SK36 5600 0000 0032 0010 5003
ICo: 00304813
DIC: 2021049393

(dalej len ,,objednavater™)

2. Zhotovitel
Obchodné meno: N
SIAIO:  ————
Vzastipenl: e S
Osoby opréavnené konat”
vo vaciach zmluvnych: e,
vo veclach technickych: e —————————

Bankové spojenie: = s
Clslo Gdtu: e
o o
DIC: e
(dalej len ,zhotovitel a siéasne s objednavatefom aj ako ,zmiuvné strany™)
&Ll
Ué&el zmiuvy

Objednavatel vyhlasil v silade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvanl a o zmene
a dopinenl niektorych zékonov, zékazku na uskuto&nenie stavebnych prac, predmetom, ktorej je

zhotovenie diela ,Obnova atletickej drihy — Z8§ Z&horéicka®®.

1. Do predmetného postupu zadavania zékazky zhotovitel prediozil sttaznu ponuku. Na zéklade
vyhodnotenia sitaznych pontk predmetného postupu zadavania zakazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy odielo prejavuji svoju vofu dohodnit podmienky a spbscb
realizacie predmetu zékazky v zmysle vyhlésene] sutaze.

cLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Obnova atleticke] dréhy — 28 Z&horicka*:
1. (dalej len ,dielo“) v rozsahu projektove] dokumentécie a oceneného vykazu vymer, ktory tvori
prilohu &.1 tejto zmluvy.



Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podfa bodu & 1. tohto &lanku vykonanim
stavebnych a montéZnych prac na stavbe diela vo vlastnom mene, na viastné naklady, za
podmienck stanovenych viejto zmluve, sutaZnych podkladoch a v rozsahu projektovej
dokumentécie stavby.

Objednavatel sa zavéizuje, Ze riadne dokondené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

éLm
Cas plnenla

Zhotovitef sa zavézuje dielo vrozsahu stanovenom v Cl. Il bodu 1. tejto zmluvy aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonat v terminoch podfa &asového harmonogramu
préc, ktory tvorl prilohu &. 2 k tejto zmluve ako jej neoddelitelnu sudast.

Prevzatie staveniska sa uskutoénl do dvoch pracovnych dni od uginnosti tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ukondit v rozsahu podla &l. !l tejto zmluvy do 20 pracovnych dni
od Uginnosti zmluvy o dielo. Dielo sa povaZuje za ukongené jeho protokolarnym odovzdanim
objednavatefovi.

Uvedené terminy s terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy s neprekrotitelné
s vynimkou:
a} vyssej moci (nectakéavané prirodné a iné javy),
b) v pripade zmien a rozsahu préac podfa pisomnych pokynov objednavatefa,
¢) vydania prikazov a zékazov viadnych alebo miestnych spravnych organov po datume
podpisu tejto zmluvy, ak neboll vyvolané situdciou u zhotovitela,
d) nepriaznivého potasia, len s predchadzajlicim stihlasom objednavaterla.

Predlzené iehoty pinenia sa urdia podra dlzky preukazaného zdrania zmluvnych stran.

Ak zhotovitel medka sdokonéenim préc podla zmiuvného terminu, bude si u neho
objednavatel uplatiovat néhradu $kody vzmysle § 373 a nasledujliceho Obchodného
zakonnika.

éLiv
Zmiuvna cena

Cena za zhotovenle diela v rozsahu Cl. Il tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmiuve Je stanovend v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor&ich
predpisov, v stlade s vykonavacou vyhladkou MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o cendch v znenl neskorsich predpisov. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu maximainu
a platnu potas celej doby vystavby. Cena je uvedens v &lenent:

CenadielabezDPH: @ oo, EUR
DPH20%: = eseeseee EUR
Cona diela celkom vritane DPH: @ ...oevennes EUR

Cena diela je stanovend na ziklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe
a elektronickej podobe vo formate MS Excel) a projektovej dokumentacie predmetnej stavby,
ktoré su suéasfou tejto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvorl v plsomnej podobe prilohu &. 1
tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a préc uvedené v prilohe
€. 1 tejto zmluvy zahffiaju véetky ndklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu pinenia
zmluvy a platia po celt dobu plnenia. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu platni potas celej
doby vystavby, okrem pripadov uvedenych v bode 2. tohto &lanku.



. Nad cenu dohodnutd v bode 1 tohto &lanku zaplati objednavatel iba préce, ktorych rozsah

a cena budl pred zahdjenim realizécie odsdhlasené formou cbojstranne podpisaného zapisu
opravnenej osoby konat vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k tejto
Zmluve. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru na tieto naviac prace, pokial nebude
uzavrety pisomny dodatok k tejto zmiuve a zarovefi platl, 2e cena za zrealizované naviac
préace bez sdhlasu objednévatela vo forme plsomného dodatku k tejto zmiuve je zahmuta
vcene za vykonanie diela podla &l. IV. bod 1. tejto zmiuvy. V pripade Ze dbjde k zniZeniu
rozsahu prac, vyhradzuje si objednavatel pravo zaplatit zhotovitelovi cenu, uvedent v bode 1.
tohto &lanku, znlZenl o cenu nezrealizovanych préc a dodavok. Rozsah a cena mensj prac
bude odslhlasena rovhakou formou ako naviac prace. Pod pojmom ,menej prace” sa na Uctely
-tejto zmluvy rozumeja jednak redine vykonané prace, ktoré s vykonané v mensom rozsahu
ako holi stanovené vrozpodte zhotovitela atakisto aj préce adodavky, ktoré neboli
Zhotovitefom vykonané na zéklade poZiadavky objednavatela.

. Kzmene ceny mdZe dojst’

a) v pripade z(i2enia predmetu diela zo strany objednavatefa,

b) pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

¢) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
sU dostupné na Gzem! Eurdpske] Unie a Eurépskeho hospodarskeho priestoru, na tieto
poloZky musl zhotovitel osobitne v prilohe & 1 upozornit, inak opravnenie na zmenu
ceny nevznikd. Prislusné zmeny colnych poplatkov adovoznych prirdaZok musl
zhotovitel preukézat ako aj ich vplyv na cenu diela.,

d) pri zmene terminu z dévodov na strane objedndvatefa bude cena upravena o Statistické
indexy narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financil Slovenskej republiky,

a) v pripade zmeny cencvych vstupov (devalvacia a pod.) objednavatel pristlipi k Uprave
ceny aZz po prekrotenl preukazatelnych vstupov oviac ako 10% na zaklade
odsuhlasenia odbornym zéstupcom objednavatela (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie sU pripustné.

CLv
Platobné podmlenky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok. Uhrada nékladov za prace sa bude
vykonavat’ mesatnymi fakt@rami so splatnostou fakttry 30 dnl odo diia doruenia daftového
dokladu — faktiry objednévatefovi. Bez rozporov ods(ihlasenéd siipisy vykonanych prac budd
podkiady pre vystavenie faktury. Faktira bude obsahovat' naleZitosti podra platnych pravnych
predplisov.

Faktira zhotovitela musl obsahovat nasledovné Udaje:

- oznadenie ,priebeZna faktara“ prip. ,zavereéna faktira® a jej ¢islo,

- obchodné meno a sidlo objednavatela,

- obchodné meno a sidlo zhotovitela,

- nazov diela ,,Obnova atletickej dréhy — Z8 Zdhordcka*

- &lslo a ndzov Zmluvy ¢ dielo (ozna&enie &asti Zmluvy o dielo, Gisekov podfa projektovej
dokumentécie),

- nazov a adresa banky zhotovitela,

- &lslo uctu zhotovitela,

- vyéka pozadovana v EUR zaokrihlena na dve desatinné miesta, v zloZenl cena v EUR bez
DPH, DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- ndlezitosti pre uéely DPH,

- podpis zodpovednej oschy.

. Faktary bud( predkladané v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitefom predioZena

faktira k uhrade musl obsahovat zékonom stanovené naleZitosti. Priloha k faktdre:

- Sipis vykonanyech prac: Zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej faktire
prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny vsllade s nasledovnymi
poZiadavkami:

- poloZky stpisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb)
musia byt' v stlade s poloZkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo



vykaze vymer ako necddelitelnej sifasti schvalensj zmluvy o dielo, supis
vykonanych prac zhotovitef vytvorl priamo z vykazu vymer,

- sUpis vykonanych prac musl zaznamenavat mnoZstva prac vykonanych
zhotovitefom a mnoZstva tovarov dodanych zhotovitefom v silade s vykazom
vymer, ktory je si&astou zmluvy o dielo,

- stpis vykonanych prac musl byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objednavatela pediatkou ajeho podpisom, ako ipoverenym pracovnikom
objednévatela a jeho pediatkou

- slpie vykonanych préc musfi obsahoval jednotkové ceny poloZiek
fakturovanych prac v silade so zmluvou o dielo
- poloZky supisu vykonanych prac musia byt vsllade s pcloZkami prac
uvedenymi v stavebnom rozpotte/ocenenom vykaze vymer
- slipis vykonanych prdc mus] zaznamendval mnoZstvo prac
vykonanych/tovarov dodanych zhotovitefom v sllade so stavebnym
rozpodtom/ocenenym vykazom vymer
- stpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
- slipis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac
v sllade so zmluvou ¢ dielo

- systém vykazovania vykondvanych prdc musi zabezpetit, aby vykonana
praca nebola vyplatena dvakrét.

-  zistovacl protokol o vykonanych stavebnych précach a dodavkach, na kiorom
zhotovitef potvrdzuje podpisom opravnenej osoby s peéiatkou zhotovitela, Ze
prace uvedené v prilozenom dokumente si vsllade so skutofnostou
a predstavuji poZiadavky objednévatefa v ramci zmluvy o dielo

- krycl list prac/rekapitulacia

- fotodokumentacia zachytavajlca fakturované prace a dodéavky
preberac! protokol o prevzatl stavby od doddvatefa a stavebného dozoru

V pripade, 2e faktira nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena
obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplinenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lshoty
splatnosti zastavi anova lehota splatnosti zatne plynit doruenim opravenej faktlry
objednavatelovi.

DPH za vykonané préace bude zhotovitel fakturovat podfa skuto&ne vykonanych préac.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze svoju pohfadavku vyplyvajicu z DPH nepostlipi tretej strane, t.).
objedn&vatef zaplatl DPH Iba zhotovitefovi.

Uznanie poslednej faktiry vyluéuje dodatoné néroky zhotovitela. Posiedni fakturu uhrad(
objednavatel do 30 dnl od jej dorutenia. Pokial zhotovitel v tejto dobe neodstréni zavady
zistené pri odovzdan( a prevzatl diela mé objednéavatel pravo vrétit faktdru zhotovitefovi.

Pefiazny zavézok objednavatefa vyplyvajici zo zmluvy je spineny diiom odpisania prislusne;
sumy z jeho U&tu v prospech Létu zhotovitefa.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (sthiasu)
s objednavatefom postlpit svoje pohfadavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné post(ipenie
pohlfadévky (pohladavok) bez predchadzajiceho pisomného slhlasu objednavatela je
neplatné.

CLvi
Dodacle podmienky
Odovzdanie staveniska:
Objednavaterl poveruje funkciou technického dozoru
StaVDY....cco Zhotovitel vyhlasuje, 2e je oprévneny a

odborne spdsobily vykonavat predmetné dielo podra tejto zmluvy.
Zhotovitel' poveruje funkciou vedticeho stavby
Oprévnenie &. . tvorf prilohu &. 3 tejto zmluvy ako jej neoddelitefnd sugast.



1.2 Objednavatel odovzda zhotovitefovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektovej dokumentécie
na ugely vystavby v pisomnej podobe a tie2 v elektronickej podobe.

1.3 Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi bez préav tretich osdb podla planu organizacie
vystavby, svynimkou prédv prechodu pre viastnikov prifahlych nehnutefnostl a prav
vyplyvajtcich z vecnych bremien,

1.4 Viytyenie staveniska inZinierskych sietl zabezpe&i na viastné naklady zhotovitef.

1.5 Objednavatel zabezpedl zhotovitelfovi bezplatné u2ivanie priestoru staveniska pe dobu trvania
stavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsl neZz dohodnuty &as uZlvania priestoru staveniska uhrédza zhotovitel zacely &as,
v ktorom je v omeskani.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpetuje zhotovitel v zmysle platnych préavnych predpisov po dohode
s prevadzkovatefom sklédky odpadov a na vlastné néklady.

1.7 Zhotovitel si zabezped! prevadzkové, socidine, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likviddciu st stitastou zmluvnej ceny.

2. Realizacia:
2.1 Pred realizéciou predmetu zmluvy, zhotovitel:

a) zdokumentuje pdvodny stav nehnutefnosti, priestorov, komunikécil, rozvodov, kablov,
vyhotovi otom zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musl byt odsahlaseny
objednavatefom,

b) zabezped! koordingtora projektovej dokumentécie s vypracovanim planov bezpeé&nosti
aochrany zdravia pri praci pre kazdu &ast diela (§ 5 Nariadenia viady Slovenske]
republiky &. 396/2006 Z. z.) Zabezpet! koordinatora bezpe&nosti pre kazdu &ast diela (§
6 Nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 386/2006 Z. z.),

¢) zabezpedi vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kakdu &ast diela (vyhl.
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky & 121/2002 Z. z.).

2.2 Vgetky prace na jestvujlcich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu
spravcom vedenla alebo zariadenla a za podmienok danych spravemi vedenia a za dozoru
spravcu potas vykonavania tychto prac.

2.3 Dalgie vytySovanie ainé meratské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmiuvy
zabezpetuje zhotovitel, ako stitast dodavky diela.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zistl chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkolvek tasti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na viastné
néklady odstranit ku spokojnosti objednévatefa, &i uZ je k ndprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie. Kontrola vytylenia alebo akejkolvek vyiky vykonana objednavatefom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytydenia. Zhotovitef je povinny
starostlivo udr2iavat' vEetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytytovacie
koliky a klince a dalsie predmety, prip. oznadenia pouzité pre
vytylovanie objektov.

2.5 Zhotovitel uhradza vodné a sto&né&, odbery energil z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska.

2.6 Zamestnanci objednavatefa s opravnenl vstupovat na stavenisko len pokial st poveren|
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou adozornou &innostou a preukéZu sa
prisluénym opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmiuve.

2.7 Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoll a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté
z jeho Zinnostf a to na vlastné naklady.



2.8 Zhotovitef je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko straZit v pripade potreby aj oplotit
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alebo inak vhodne zabezpedit a to na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny odstréanit zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskdr do terminu odovzdania diela .

2.10 Zhotovitef vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy na viastni zodpovednost, pridom
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reSpektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najméa
stavebny zdkon, zdkon o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci, vyhladku o bezpednosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach, zhotovitel zabezpedi
koordindtora BOZ na stavenisku vzmysle Nariadenia viady SR & 396/2006 Z. z.
o minimainych bezpetnostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zakon
o odpadoch a o nakladanl s odpadmi, zdkon o ovzdu$l, zdkon o vodach, hygienické
predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prevédzke vodovodu), slovenské technické normy,
platné predpisy vEeobecné v SR, zdkon & 264/1999 Zb. o technickych pozZiadavkach na
vyrobky a o posudzovany zhody aozmene a doplneni niektorych zdkonov azékon &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch avymere Uradu pre normalizéciu, metrol6giu
a skuSobnictvo SR (UNMS) &. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotovitel je povinny preukézatefné
poutit vEetkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci (OP 16).

Objednavatel alebo nim poveren& osoba pri realizacii predmetu zmluvy podfa zmluvy
vykonava technicky dozor. Za tym utelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony
aich sucasti realizuji alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predioZené vykresy,
vzorky materialov ainé podklady slvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky
kontrol kvality — atesty. S informéciami a podkladmi oznatenymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musl objednavatefl zaobchadzat’ déveme.

2.12 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru.

2.13 Objednévatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne 4 x mesatne.

2.14

Objednavatel ak mb2e poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spolo&nému
pouZivaniu:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunlkécie,

c) vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energie, ku ktorym ma viastnicke, dispoziéné
alebo iné prava. .

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie
a stodné znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou &astou, kedy vyka
podielu bude stanovend odpoftovymi meradiami pripadne dohodou zmluvnych strén
v stavebnom dennlku.

2.15 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeované zhotovitefom musia byt dokladované

certifikatmi zhody v zmysle platného zékena o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly a pod.,
ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudd zodpovedat zmiuvne a poZadovanym
skugkam, mus! zhotovitel na viastné naklady odstrénit a nahradit' bezchybnymi. Z tohto titulu
vzniknuté 8kody znada zhotovitel. Objednavatel mé2e stanovit termin na odstranenie vad
primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrZanie méZe byt aj dévodom na odstlpenie od
Zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokit sa riadi touto zmluvou.

2.16 Zhotovite! musi bez meskania a plsomne informovat objednavatefa o vzniku akéjkofvek

udalosti, ktora bréni alebo staZuje realizéciu predmetu zmluvy.

217 Zhotovitef je povinny zabezpedit G¢ast technick&ého dozoru na preverovan! svojich dodéavok

a prac, kioré vykondva technicky dozor objednavatefa a urobif okamzité opatrenia na
odstranenie vzniknutych zavad a2 odchyliek od dokumentécie.

2.18 Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu technického dozoru

a zhotovenia fotodokumentscie. Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkofvek



Casti diela, ktord ma byt zakryta to isté platl aj pre zakladovl &karu. Zhotovitel aspoii 3
pracovné dni vopred vyzve technicky dozor, Ze ¢ast diela bude zakryvat. Technicky dozor
objednavatefa vykona kontrolu. V pripade, 2e ju nevykona, je povinny uhradit naklady
dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkrytl
zisti, 2e prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel.

2.19 Technicky dozor objednavatela je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie
prac podfa zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

2.20 Vietky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa néjdu na stavenisku
su bezvyhradne majetkom $tatu SR. Zhotovitel musl okamzite zastavit prace, ktoré by mohli
ohrozit nalez a urobit' také bezpe&nostné opatrenia, aby sa zabranilo ich znehodnoteniu
alebo odcudzenlu. O naleze ihned vyrozumie technicky dozor objednévatela, kiory
zabezpet! dalsie opatrenia u prisiusnych organov. Dalej sa postupuje v silade s platnymi
predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a ginnost.

2,21 Skutognost, 2e objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru&ené riadne spinenie predmetu zmiuvy,

2.22 Zhotovitel vypracuje harmonogram postupu stavebnych prac na jednotlivé tyZdne vo vecnom
pineni vsilade sé&l. Ill, bod 1. abodu 3. a zéroveh sa zavizuje prispdsobit tento
harmonogram dopravnej situécii v mieste realizacie prac. Zhotovitel predioZi objednavatefovi
¢asovy harmonogram k terminu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebnych préc tvori
v plsomnej podabe prilohu &. 2 tejto zmluvy.

3. Odovzdanie diela;
3.1 Dielo sa povaZuje za riadne ukontené jeho protckolamym odovzdanim a prevzatim
preberacim protokolom, ktory podpi§u objednavatel aj zhotovitel.

3.2 Prevzatim diela od zhotovitefa prechddza viastnicke pravo a nebezpeSenstvo 3kody na
objednavatefa.

3.3 Prevzatie diela alebo jeho &asti mdZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

3.4 Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit objednévatefovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

3.5 Zhotovitel je povinny pri preberacom konanl odovzdat' objednavatelovi:
* 2x projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia vratane geometrického

zamerania v pisomnej forme, 1 x v digitéinej podobe,
revizne spravy,
certifikéty na pouZité materialy a vyrobky,
stavebny dennik,

= doklad o naloZenl s odpadmi.
Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neza&atie preberacieho konania.

3.6 Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitefa bolo zabezpeZené kvalitng, tplné a rychle uskuto&nenie
tohto konania, a to v plsomnej forme aj na CD nosi&och,

3.7 Zapisnicu o prevzat! diela spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.

3.8 Ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest' dévody. Po odstranenl nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spl8e sa dodatok k pdvodnému preberaciemu
protokolu,

3.8 Zmluvné strany sa mé2u dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatofnych prac alebo &asti prac, ktorych samostatné odovzdanie aprevzatie sa




predpoklada v projektove] dokumentécii.

4. Osobitné technické podmienky:
4.1 Zhotovitel je povinny pou2it material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zéruky,

skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom
{budicim uzlvatefom) plsomnou formou.

4.2 Nie je pripustné pouZivanie technologil, ktoré su vrozpore s platnymi technickyml,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vdecbecnymi i rezorinymi.

4.3 Je zakdzané pouZivat drobnt i vefki mechanizéciu pre montaZne | stavebné prace, ktord
bola rbzne, vacsinu neodborne upravovand, nie s pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe&nostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia.

44 Nesmu byt spustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizacia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre
ich prevadzku.

5. Zodpovednost za spisobené &kody

5.1 Pokial vznikn $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej &astiach po&as
obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musl zhotovitef na vlastné néklady
odstranit tieto Skody.

5.2 Ak vznikne §koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porugenim inZinierskych sietl zodpoveda za &kodu
zhotovitel.

&L v
Zodpovednost’ za vady a zaruky

1. Zhotovitel rucf za to, 2e predmet pinenia mé v dobe prevzatia zmiuvne dohodnuté viastnosti,
%e splita projektované technické a ekonomické parametre, 2o zodpoveda technickyrn normam
a predpisom SR, a 2e nemé vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym uéelom. Zhotovitel zaruéuje, 2e
tieto viastnosti bude mat' dielo miniméaine 60 mesiacov (zaru&na doba) od protokoldmeho
odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zérovefi zodpoveda za to, Ze sa dodané mno2stvo zhoduje
s Gdajmi v sprlevodnych dokladoch,

2. Ak objednévatel prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodato&né bezplatné
odstranenie vady.

3. Vpripade nespinenia podmienck za vady, ak je vada odstranitelnd, je objednévatel
opravneny:
&/ poZzadovat bezplatné odstranenie vad opravou do troch dnl od prijatia reklaméacie, alebo
b/ pozadovat primerant zfavu z ceny diela, a to aZ do vysky 50% z fakturovanej ceny.

4. Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, mé2e objednavatel zabezpedit
ich odstranenie na néklady zhotovitela. Vtakom pripade je v&ak povinny
o svojom rozhodnuti vyrozumiet zhotovitefa bez zbytoéného odkladu.

5. Na Ziadost' objednévatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady disla odstranit,
iked neuznéva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady aZ do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

6. V pripade nespinenia podmienok za vady, ak je vada neodstranitefn&, alebo odstrénitelna
s neprimeranymi nakladmi ale nebrani riadnemu uZlvaniu diela, je objednéavatel opravneny
poZadovat' primeranu zfavu z ceny diela, ato az do vySky 50% z fakturovanej ceny, bez
odstranenia vad.




10.

V pripade ak je vada neodstranitefna, alebo odstrénitelnd s neprimeranymi nakladmi a brani
riadnemu uZivaniu diela, méa objednavater pravo odstupit tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitefovi, bez zbyto&ného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili potas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberanl diela alebo potas
zaruénej doby. V oznédmen[ objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju a pozadovany druh
naroku, ktory si objednavatel na zaklade vady uplatiiuje.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost diela zavinena zhotovitefom, je zhotovitel
povinny uhradit objedndvatefovi 3kodu vzmysle § 373 a nasledujicich Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel prehlasuje, e ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobenu pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatela v
minimainej vyske zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na zaklade vyzvy objednavatefa,
zhotovitel predioZi ku kontrole potvrdenia o poistenl majetku a zodpovednosti za Skody a
predjedna ich dostatotnost s objednavatefom. Tieto poistenia sa zhotovite! zavéizuje
udrziavat v platnosti po cely &as zhotovovania diela podra tejto zmluvy. Zhotovite! berie na
vedomie, Ze pripadnu $kodu sposobenu kradeZou, stratou, zniéenim alebo Inym poskodenim
jeho majetku (a areali stavby) znasa v pinej vyske.

¢L v
Majetkové sankcle

Pri nedodr2anl terminu vykonania diela zo strany zhotovitefa ako i pri neopréavnenom alebo
bezdévodnom zastaveni préc zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit' objednavatefovi
Zzmluvn( pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela s DPH za kady aj zataty deii ome&kania.

Objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu za vadné pinenie vo
vyske 0,1% z ceny diela za kaZd( oprévnent reklamaciu. Tlto pokutu v8ak zhotovitel nie je
povinny zaplatit, ak reklamovant vadu uznd a bezplatne ju odstrani do 15 dnf od uplatnenia
reklamécie. Nedodr2anie tejto lehoty je dévodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zmiuvné pokuta za omegkanie s odstranenim véd je 500,00 EUR za kaZdy defi omeskania a2
do diia, kedy bud vady odstranensé.

Zmiuvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (z4pis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za ka2dy def omeskania.

Stanovené pokuta za nespinenie zmluvného terminu vykonanla diela zhotovitefom sa stane
splatnou uplynutfm tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevylu&uje povinnost zhotovitela uhradit
gkodu objednavatelovi, ktora vznikia nesplnenim terminu.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnostl tykajlicich sa subdodavatefov alebo ich zmeny
podfa &l. X, bod 1. abodu 2., ma objednavatef pravo odstupit od zmluvy a ma nérok na
zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela s DPH za ka2dé poru$enie ktorejkolvek z vyddie
uvedenych povinnostl a to aj opakovane.

€L Ix
Rie&enie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy maji prioritu:
- zmluva o dielo,
- sUtaZna ponuka zhotovitefa (vratane navrhu ceny),
- technické Specifikacie prac,
- véeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych strén neopraviiuji zhotovitela zastavit prace.



2.
2.1
2.2
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24

25
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Pri rBznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia veobecné
zavazné skugobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skugkach, pripadne metéd, moéZe si kaZda strana dat' vykonat materiaino-technické
preskisanie Statnym alebo Statom uzndvanym skiSobnym miestom pre skisky materialov.
Vysledky tychto ski&ok s z&vazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mo2né riesit' dohodou zmiuvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie vieobecny std.

Zmiluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovat prislusny stid Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zavazny
je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

CL X
Ostatné prava a povinnostl

Ak sa na zhotovitefa a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zékona &.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sekiora a 0 zmene a doplnen! niektorych zékonov (dalej len ,zékon o registri partnerov
verejného sektora“), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodévatelia povinny dodr2at tuto
povinnost po celd dobu trvania tejto zmluvy, pritom zhotovitel sa zavéizuje zabezpedit
spinenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov.

Podmienky k vyuZitiu subdodavateflov:
Zhotovitef je povinny phnit predmet diela najma viastnymi kapacitami.

Zhotovitel je oprévneny zadat vykonanie diela trete] osobe (subdodavatefovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe ¢, 4 tejto zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévatefov je
zhotovitel pine zodpovedny voti objednévatelovi za v&asné a riadne vykonanie diela, akoby
ho vykonaval s&m.

Zhotovitel predkiada v priloche & 4 tejfto zmluvy (daje o vietkych svojich zndmych
subdodavateloch (predmet apodiel subdodévok, (daje oosobe opravnene] konat za
subdodévatela v rozsahu meno, prlezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

Pri akejkolvek zmene (dajov o subdodévatefoch potas trvania tejto zmluvy (proti tdajom
uvedenych zhotovitefom v prilohe &, 4), je zhotovitef povinny objednavatelovi najneskér 10
kalendarnych dni pred difom, ktory predchédza dfiu v ktorom nastane zmena tychto udajov,

predloZit objednavatelovi plsomné cznamenie o zmene tychto (idajov o subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatefa po&as trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitefom
v prilohe €. 4), je zhotovitel povinny objednévatefovi najneskér 10 kalendarnych dnl, ktory
predchédza dfiu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZit objednavatefovi plsomné
oznamenie o zamere zmeny subdodavatela, s uvedenim identifikadnych Udajov pévodného
subdodavatefa a identifikaénych (dajov onovom subdod4vatefovi vrozsahu: predmet
a podiel subdodéavok, Udaje o osobe opravnene] konat za tohto nového subdodévatela
v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (aktualizovanu prilohu &. 4).

Objednavatel udeli zhotovitefovi pisomny stihlas so zmenou subdodavatefa bez zbyto&ného
odkladu, ak bude mat preukazans, Ze v pripade, ak péjde o subdodavatefa, ktory ma
povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sekiora, je takyto subdodavater
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu.

Objednavatel ma pravo odmietnut zmenu subdodévatefa a poZiadat zhotovitela
o urlenie iného subdodavatefa, ak zhotovitefom navrhnuty novy subdodavatel nie Je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri parinerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takéto povinnost' zo z&kona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednévatela podla predchadzajice] vety
bezodkladne vyhoviet a navrhnat iného subdodévatela, pri€éom tento subdodavatel musi
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spliiat povinnost zapisu v registri partnerov, ak mu takato povinnost zo zékona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva.

Objednavatef sl vyhradzuje privo odmietnut’ subdodéavatePa, ktory je s nim v
obchodnom, sidnom alebo Inom spore.

V pripade poruSenia ktorejkofvek z povinnosti tykajiice] sa subdodévatefov
alebo ich zmeny, mé objednévatef privo odstipit od Zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny zabezpetit spoluprécu svojich subdodévatefov pri priprave a vykondvani
opatreni na zaistenie bezpe&nosti azdravia pri praci, koordinaciu &innosti a vzjomna
informovanost a to zmluvnou formou,

4, Zhotovitel urduje zamestnanca , ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpeCnosti azdravia zamestnancov na spolo&nom pracovisku srozsahom jeho
zodpovednosti vyplyvajicej z prigludnych prévnych predpisov BOZP a zaroveli urtuje
hiavného koordinatora &innosti

6. Vaetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku (s vynimkou &eského jazyka).
Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti budli oznatované v slovenskom jazyku.

6.  Zhotovitel v pinej miere ruél za to, 2e neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly
tykajdce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

7.  Nebezpeenstvo &kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

8. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyS8&ej moci, pripadne in& prekazka, ktora jej brani

v riadnom plnenf tejto zmluvy, o tom najneskér do 5 dnf od datumu vzniku takej udalosti a do
5 dni po jej skon&enl, plsomne upovedom! druhu zmluvnu stranu,

9. Vpripade, Ze by vySsia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévézkov o viac ako 1 mesiac,
dohodnd sa zmluvné strany na daliom postupe realizacie zmluvy o dielo.

10. Zhotovitel je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu sivisiaceho s doddvanym tovarom, précami
a sluzbami kedykolvek potas platnostl auginnosti Zmluvy o poskytnutl dotacie, ato
opravnenymi osobam| a poskytnit' im véetku potrebni sginnost. Opravnenymi osobami su:
a) Urad viddy SR anim poverené osoby, b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim
poverené osoby, c) Najvy&5( kontrolny Grad SR, d) prislu§nd Sprava finan&nej kontroly. e)
Certifikatny organ a nimi poverené osoby, f) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi
poverené osoby, g) Osoby prizvané _organml uvedenymi vplsm. a) az f) vsdlade
s prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU.

CLxi
Odstipenie od zmluvy

1. Od zmiuvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje této zmluva a § 344 anasi.
Obchodného zakonnlka, a v takom pripade zhotovitelovi prindleZ nahrada iba za skuto&ne
vykonané prace.

2. Odstapenie od zmiuvy mus( byt druhej strane ozndmené a dorugené pisomne. Odstlpenie je
t&inné difom dorucenia druhej zmluvnej strane s vynimkou &lanku €I, X1 bod 4. tejto zmiuvy.

3. Objednévatel' mbze odstupit’ od zmluvy v pripadoch:

ak zhotovitel v doésledku svoje] platobnej neschopnosti je v konkurznom konanl, alebo ide
do likvidacie, alebo je zhotovitefovi povolena restrukturalizécia,

. ak zhotovitel meska so spinenim zmiuvného terminu vykonania diela dohodnutého
v zmluve a ak mame uplynie dodato&ne stanovend lehota na pinenie,

- &k zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatefa bude preukéazatelne zhotovovat dielo
v rozpore so zmluvnyml podmienkami,

- na zaklade rozhodnutia objednévatela dielo nerealizovat,

- vpripadoch uvedenych v § 19 zékona &. 343/2015 Z. z. o versjnom obstaravani,
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- v pripade poruSenia ktorejkofvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny, ma objednévatel pravo odstlipit od Zmiuvy

Zhotovitef mb2e odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatef nepinl svoje “zmluvné
povinnosti, a tym zhotovitefovi znemoZni vykonavanie prac. Musl véak vyzvat objednavatela
aurtit mu dodatone primerant lehotu na spinenie zavizkov vyplyvajlicich zo zmiuvy
a pisomne prehlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Objednéavatef je povinny zhotovitelovi poslat stipis a kalkuléciu vzniknutych naviac nékladov
a svoje daldie naroky slvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dnf po vyGdtovanl
s nahradnym zhotovitefom.

Préace a dodavky realizované ku diiu odstdpenia od zmluvy sa vyt&tuji podra zmluvnych cien
v preukézatefnom rozsahu,

Zmluvné strany si dohodli néhradné dorugenie odstupenia od zmluvy spodivajice v tom, e
pisomnost o odstipeni od zmluvy sa povaZuje za dorudend difiom, kedy bola uloZend na
poste po marnom pokuse o jej dorudenie, aj ked sa adreséat o uloZeni nedozvede!,

&L xu
Zéaveretné ustanovenia

Pokiaf v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieso iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnlka,

Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne preditali a prehlasuju, 2e jej text im je zrozumitefny,
jeho vyznam zrejmy a urity, a Ze této zmluva je prejavom ich slobodnej a véaZnej vole a
nebola uzavretd pod nétlakom ani za nevyhodnych podmienck, &o potvrdzuji  svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu obidvoma zmiuvnymi stranami a Géinnost jej
zverejnenfm podla Ob&ianskeho zakonnika v piatnom zneni.

Zmenu tejto zmluvy je moné uskutotfiovat vylugne formou pisomnych a chronologicky
oislovanych dodatkov podplsanymi oboma zmiuvnymi stranami a len v s(lade s § 18 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani.

K navrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
plsomne v lehote do desiatich dni od dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po td isti dobu
je tymto névrhom viazané strana, ktoré ho podala.

. Tato zmluva je vypracované v Siestich vyhotoveniach, z ktorych &tyri si ponechava objednévatel‘

a dve zhotovitel.
Neoddelitelnymi prilohami tejto zmiuvy si:

Priloha €. 1: Qceneny vykaz vymer (listinna forma + CD),

Priloha & 2: Harmonogram stavebnych prac,

Prlloha €.3: Doklad o odbornej spbsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe — na vykon
Cinnosti  stavbyvedliceho, podfa zak. & 50/1976 Zb. vznenl neskorgich
predpisov azék. & 138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinierov v

znenl neskorsich predpisov alebo iny ekvivalentny dokiad preukazujici fito
skutognost' (obdobné osveddenie vydané v krajine Eurépskej anie) s odbornym
zameranim na inZinlerske stavby, predioZeny formou (radne osvedienej
fotokdpie alebo vo fotoképii opatrenej originalom odtlatku petiatky a originalom
podplsu danej odborne spbsobilej osoby.,

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov.

Priloha¢. 5.  Doklad o poisteni zedpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone povolania
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alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela v minimélnej vyske

hodnoty zakazky v € s DPH — iba od Uspe&ného uchadzaga bude poZadovany

pred podpisom zmiuvy a musli byt platny potas celej doby realizicie zakazky.
Priloha & 6:  Projektova dokumentacia

Za objednavatela. Za zhotovitela:

JUDr. Ing. Juraj RIha, PhD.
primator mesta
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PRILOHA &, 3
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA




PROJEKT STAVBY

+OBNOVA ATLETICKEJ DRAHY - Z8§ ZAHORACKA*

TECHNICKA SPRAVA

Nézov stavby: OBNOVA ATLETICKEJ DRAHY - Z8 ZAHORACKA

Miesto: Z$ Zahoracka , Z&horacka ulica 95, Malacky 901 01, parc.&. 29/1
Stavebnik : Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1/A, 801 01, Malacky
Zodpovedny projektant: Mgr.Art. Branislav Skopek

Datum: 06/2019



Technicka sprava
V arealy ZS Zahorécka v Malackach bude zrealizovand obnova atletickej drahy.

Obnova povrchu spotiva:
- vysokotlaké ¢istenie jestvujiceho polyuretanového povrchu
- obnova Sportového povrchu atletickej drahy a povrchu skoku do diafky
materidlom EPDM vodopriepustny (&ervena farba) v hriibke 13mm, celkové
plocha 1730m2 ,
- oprava dvoch prepadnutych pléch 25m2 (vid vykres) v celej skladbe s osadenim
park. obrubnikov
skladba opravovanych pléch:
-EPDM vodopriepustny (&ervena farba) v hr. 13mm
-pruZné podkladova vrstva z ET hr.30mm
-podklad z drveného kameniva 0-4 hr. 10mm
-podkiad z drveného kameniva 4-8 hr. 40mm
-stabilng vrstva KSC(kamenivo spevnené cementom) hr. 120mm
-podklad z drveného kameniva 16-32 hr. 250mm

- malovanie &iar polyuretanovou farbou
PoZiadavky na éiarovanie
OVAL

100 m Start-cief

100 m prekazky dievZata
100 m prekazky Zeny
100 m prekazky Ziaci
100 m prekéaZky Ziatky

60 m &tart-cief
60 m prekaZky mlads[ Ziaci
60 m prekaZky mladSie Ziatky

200 m Start handicap - cief

200 m prekazky

4x 60m &tafeta tart handicap - ciel

150 m / 400 m / &tart handicap - ciel

300 m /50 m/ &tart handicap 300 m - ciel

600 m 3tart-cief

80 m / §tart 20 m za Startom 100 m a cief v ciely 100 m /
Sachovnica ciel /60 m, 150 m ..../

ROZBEZISKO (skok do dialky)

botne giary
a stredova &iara




Nakladanie s odpadmi poéas realizicie stavby

Potas vystavby musi byt doddvatelom stavby priebeZne zabezpetena evidencia
vzniku a sp8sobu znegkodnenia jednotlivych odpadov, z d8vodu preukézania siladu
spbsobu zneskodnenia odpadov zo stavby s legislativou. V ramei realizacie stavby je
vhodné vykonavat triedenie odpadu.

Vzniknuté odpady budd uloZené v nadobéch na to uréenych, zabezped&ujtcich tnik
odpadu (napr. kontajneroch, smetnych nddobéch a pod., pouZit’ napr. kataldg
MEVAKO 2001 Brzotin, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budii na spevnenej ploche tak
aby bol zamedzeny pristup nepovolanym osobam. Miesto do&asného uskladnenia
bude prestreSené. Bude zabezpe&ené ich vhodné znedkodnenie na vhodnom
Zariadeni v pravidelnych intervaloch.

Ohrozenie Zlvot.prostredia prl nakladani s odpadml

Pri nakladanl s odpadmi, ktoré vzniknti poas vystavby a po ukon&eni vystavby, nie
je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budd vzniknuté druhy
odpadov zhromaZdovat a skladovat oddelene na vyélenenom mieste, kde budu
zabezpetené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému (niku do okolia za
predpokladu dodrZiavania prevadzkového poriadku a havarijného planu
vypracovaného pre skladovanie nebezpeé&nych odpadov.,

Pdvodca mbZe zabezpedit vyuZitie alebo zneskodnenie vietkych druhov odpadov
bud samostatne alebo prostrednictvom oprédvnenej sprostredkovatelske] organizacie,
ktora zabezpeéi prepravu a zne$kodnenie vietkych druhov odpadov na ziklade
platnych povoleni vydanych prisluSnymi organmi §tatnej spravy.

PoZiadavky na reallziclu stavhy
Vystavba musi byt riadena, organizované a zabezpedena tak, aby nezataZovala
okolie vystavby nadmemym hlukom, plynnymi $kodlivinami a prachom. Musl mat

zabezpetené sustredovanie a likvidovanie stavebného odpadu a zabezpedené
tistenie verejnych komunikacif od nedistét stavbou spdsobenych.

Predpokladany termin zahdjenia vystavby je august 2019,




£ ODSTRANENIE POVODNEHO POVRCHU NAHRADENIE VO VRSTVACH +PARK OBRUBNIKY - 26m2

151m2

LEGENDA
OBNOVA POVRCHU EPDM vedoprispusing PLOCHA -1730m2 - 13mm

UMELY POVRCH EPDM (PORPLASTIC SB) 13mm
PRUZNA PODKLADOVA VRSTVA Z ET - 30mm
PODKLAD Z DRVENEHO KAMENIVA 0-4 - MAX.10mm
PODKLAD Z DRVENEHO KAMENIVA 4-8 - 40mm

STABHNA VRSTVA KSC - 120mm
PODKLAD Z DRVENEHO KAMENIVA 16-32 - 250mm

| HP | VYPRACOVAL
Mgr.art B. Skopek | ING.M. GASPAR
STAVEBNIK

Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1/A, 901 01 Malacky

| NAZOVA MESTO STAVEY  OBNOVA ATLETICKEJ DRAHY

Z8 ZAHORACKA, parc.&. 29/1

| OBSAH-CAST ARCHITEKTURA

SITUACIA

IFORMAT A
MIERKA

1/500



