

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Malacky

IČO: 00304913

Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová

Telefón: +421 347966157

Email: eva.sokolova@malacky.sk

Fax: +421 347966157

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): <http://www.malacky.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4138/>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Regionálny alebo miestny orgán

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

samospráva

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení

Referenčné číslo: 1/2018

II.1.2) Hlavný kód CPV

45000000-7

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Predmetom riešenia projektu je rekonštrukcia budovy Mestského centra sociálnych služieb v Malackách (ďalej len MCSS).

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

474 266,04 EUR bez DPH

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45215200-9

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK010

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Mestské centrum sociálnych služieb, ul. 1. mája č. 2798/9, 901 01 Malacky, p. č. 2737/51,2737/52,2737/53,2815 k. ú. Malacky.

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom riešenia projektu je zrealizovanie prístavby kotolne a prístavby s miestnosťami, ktoré rozširujú a vhodne dopĺňajú dispozíciu prevádzky kuchyne a prisluchajúcich skladových priestorov. Ďalej je predmetom riešenia nadstavba objektu nad celým pôdorysom, ktorou sa rozšíria ubytovacie kapacity zariadenia Mestského centra sociálnych služieb. V rámci stavebných úprav ide najmä o úpravy dispozície centrálnych hygienických zariadení v rámci 1.np. a 2.np. Jednotlivé stavebné úpravy sú popísané v úvode správy a sú zrejme z výkresovej časti projektu. Súčasťou navrhovaného riešenia je aj nadstavba výtahovej šachty. Pôvodné okná na objekte boli v minulosti vymenené za plastové a zostávajú v prevažnej miere zachované. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je aj zateplenie obvodových stien objektu, aj v úrovni základových konštrukcií, ako novo navrhovaných, tak aj pôvodných, existujúcich.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena

II.2.13) Informácie o fondoch EÚ

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS

IV.1.1) Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Názov: MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

14.05.2018

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 2

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0

Počet ponúk prijatých elektronicky: 0

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

KOVOSTAV SK, s. r. o.

IČO: 46049002

Plavecký Štvrtok 736 , 900 68 Plavecký Štvrtok

Slovensko

Email: kovostav@kovostav.com

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 474 266,04 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky/časti 428 832,60 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Komisia:

Ing. Eva Sokolová - predseda komisie

Mgr. art. Branislav Škopek - člen komisie

Ing. Marek Cauner - člen komisie

Ing. Marek Gašpar - člen komisie

Verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, obstarávanie inovácií, zamerané na sociálne aspekty.

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

15.05.2018