

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

**Miesto:** Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

**Dátum:**

**Objednávateľ:** Mesto Malacky

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Projektant:** SUA s.r.o.

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Spracovateľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

## CELKOVÁ REKAPITULÁCIA STAVBY

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Miesto: **Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459**

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: SUA s.r.o.

**Zhotovitel':**

**Spracovateľ:**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 01	Exteriér	0,00	0,00
SO 01	Interiér 1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	0,00	0,00
SO 01	Interiér 2 - Výmena nášlapných vrstiev podláh	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celkový rekapitulčný krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách			Miesto: Malacky		Rozpočet:			
Objekt: SO 01			JKSO:		Spracoval:			
Časť: Interiér 1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení			Dňa:		Zmluva č.:			
Objednávateľ: Mesto Malacky			IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:			IČO:		DIČ:			
Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK			IČO:		DIČ:			
1 M3 OP			1 M2 UP					
1 M2 ZP			1 M					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	SO 01:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2					7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3					8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4					9		14	
5	Súčet				10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum:					dátum:			
pečiatka:					podpis:			
					pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ								
dátum:					dátum:			
pečiatka:					pečiatka:			
					D			
					16			
					17			
					18			
					19			
					20			
					E			
					21			
					22			
					23			
					24			
					F			

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Interiér 1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Objednávateľ: Mesto Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum:

P. Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (EUR)	Cena celkom (EUR)	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## Práce a dodávky HSV

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 600x1970 mm	ks	10,000				
2	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	4,000				
3	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	6,000				

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4	Búranie muriva priečok z pálenej tehly hr. do 150mm, -0,07500t	m2	7,800				
5	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,705				
6	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	32,250				
7	Odstránenie pôvodných zariadení predmetov v sociálnych zariadeniach viď časť Zdravotechnika	kpl.	1,000				
8	Odstránenie pôvodných oceľových zárubní	ks	10,000				
9	Demontáž radiátorov	ks	6,000				
10	Demontáž svetidiel	ks	10,000				
11	Demontáž vypínačov el. osvetlenia	ks	8,000				
12	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,750				
13	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,750				
14	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,750				
15	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnávaním bez zhutnenia	t	1,750				
16	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,750				
17	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	32,250				

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

### PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

### 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

18	Vnúťorná kanalizácia + Vnúťorný vodovod - viď časť Zdravotechnika	súbor	1,000				
----	---	-------	-------	--	--	--	--

### 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

## 76 - KONŠTRUKCIE

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

19	SDK podhľad (SS), závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	7,700				
20	SDK inštalácia predstienka (SI 2) profil montážny CW a nosný UW, doska do vlhkého prostredia 2x hr. 12,5 mm	m2	17,280				
21	SDK priečka (SI 1) profil montážny CW a nosný UW, 2x doska do vlhkého prostredia hr. 12,5 mm	m2	14,320				
22	SDK prekrytie odpadov (SI 3) montážny CD a nosný UD, doska do vlhkého prostredia hr. 12,5 mm	m2	12,725				
23	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600				

### 763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :

### 766 - Konštrukcie stolárske

24	D+M Dvere plné jednokridlové otváracé ľavé do oceľovej zárubne, laminát, farba biela, 600/1970mm, vrátane nerezového kovania a zámku	ks	4,000				
25	D+M Dvere plné jednokridlové otváracé pravé do oceľovej zárubne, laminát, farba biela, 600/1970mm, vrátane nerezového kovania a zámku	ks	6,000				
26	D+M otvorená skrinka s vešiakmi na uteráky (vnút. rozmer 100x700mm), konštrukcia skrinky drevotriesska s laminátovou úpravou	m	5,000				
27	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550				

### 766 - Konštrukcie stolárske spolu :

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

28	WC Sanitárne oddelovacie steny výška 600-700mm šírka 400mm, farba biela, D+M	ks	7,000				
29	Zrkadlo Ø300mm, D+M	ks	10,000				
30	Radiátor 500 x 400mm, výkon cca 600W, D+M	ks	6,000				
31	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu :

### 76 - KONŠTRUKCIE spolu :

## 77 - PODLAHY

#### 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

32	Montáž soklíkov z obkladačiek do maľty veľ. 450 x 80 mm	m	7,450				
33	Montáž podláh z dlaždíc keramických do maľty veľ. 450 x 450 mm	m2	32,250				
34	Dlažba Deck cherry 45x45 cm (vrátane materiálu na soklíky)	m2	35,798				
35	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,550				

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

77 - PODLAHY spolu :

#### 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

##### 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

36	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 300x300 mm	m2	236,800				
37	Obkladačky keramické 300 x 300 mm, keramická mozaika biela lesk 2,3/2,3	m2	248,640				
38	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000				

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :

##### 783 - Dokončovacie práce - nátery

39	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter SDK konštrukcií 2x	m2	10,700				
----	--	----	--------	--	--	--	--

783 - Dokončovacie práce - nátery spolu :

##### 784 - Maľby

40	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	19,800				
41	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	19,800				

784 - Maľby spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

#### PRÁCE A DODÁVKY M

##### M21 - 155 Elektromontáže Elektromontáže

42	Montáž Svietidla nástenné na pôvodné miesta	ks	12,000				
43	Montáž vypínače na pôvodné miesta	ks	8,000				
44	Kabeláž na napojenie pôvodných bodov do SDK podhľadu CYKY 2x1,5	m	10,000				

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

#### Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné požiť „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezníži akosť prác, technické parametre a vlastností materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách  
Objekt: SO 01  
Časť: Zdravotechnika (Interiér 1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení)  
Objednávateľ: Mesto Malacky  
Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK  
Zhotoviteľ:  
JKSO:

Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (EUR)	Cena celkom (EUR)	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

8 - Rúrové vedenia

Kanalizácia

1	Pripájacie potrubie kanalizácie PE (PVC) DN50	bm	5,000				
2	Pripájacie potrubie kanalizácie PE (PVC) DN63	bm	4,000				
3	Pripájacie potrubie kanalizácie PE (PVC) DN110	bm	9,000				
4	Demontáž existujúcich pripájacích potrubí vnútornej kanalizácie	bm	20,000				
5	Pripojenie na existujúce odpadové potrubie kanalizácie	ks	10,000				
6	Skúška tesnosti kanalizácie	bm	18,000				

Vodovod

7	PPR rúra 20x2,8 PN16, 3 m	ks	6,000				
8	PPR rúra 25x3,5 PN16, 3 m	ks	4,000				
9	Tepelná izolácia hr. 9mm pre DN15	bm	31,000				
10	Montáže tepelnej izolácie hr. 9mm pre DN15	bn	31,000				
11	Tepelná izolácia hr. 9mm pre DN20	bm	8,000				
12	Montáže tepelnej izolácie hr. 9mm pre DN1535x1,5 + TI hr. 13mm	bm	8,000				
13	Demontáž existujúceho rozvodu vody	bm	10,000				
14	Tlaková skúška potrubia vodovodného potrubia do DN50	bm	39,000				
15	Dezinfekcia potrubia	bm	39,000				
16	Pripojenie na existujúce rozvody vody	ks	19,000				
17	Guľový kohút GK20	ks	4,000				
18	Spätný ventil GK20	ks	4,000				
19	Vypúšťací kohút DN15	ks	4,000				
20	Termostatický zmiešavací ventil DN20	ks	2,000				
21	Dvierka 300/300	ks	2,000				
22	Montáž armatúr	ks	14,000				

# 9 - Ostatné konštrukcie a práce

23	Demontáž existujúceho WC	komp.	13,000				
24	Demontáž existujúceho umývadla	komp.	12,000				
25	Demontáž existujúcej sprchy	komp.	2,000				
26	Presun hmôt	m3	3,000				
27	Poplatok za skládku	m3	3,000				

## Práce a dodávky PSV

### 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

28	umývadlo pre deti	ks	10,000				
29	1x rohový ventil	ks	10,000				
30	zápachový uzáver	ks	10,000				
31	stojanková batéria	ks	10,000				
32	montáž (komplet)	ks	10,000				
33	umývadlo ore dospelých	ks	2,000				
34	2x rohový ventil	ks	4,000				
35	zápachový uzáver	ks	2,000				
36	stojanková batéria	ks	2,000				
37	montáž (komplet)	ks	2,000				
38	WC misa pre deti, závesná	ks	11,000				
39	Predstenový inštalacný systém s integrovaným rohovým ventilom	ks	11,000				
40	montáž (komplet)	ks	11,000				
41	WC misa pre dospelých, závesná	ks	2,000				
42	Predstenový inštalacný systém s integrovaným rohovým ventilom	ks	2,000				
43	montáž (komplet)	ks	2,000				
44	sprchová vanička	ks	2,000				
45	nástenná batéria	ks	2,000				
46	zápachový uzáver	ks	2,000				
47	montáž	ks	2,000				
48	Demontáž existujúceho WC	komp.	13,000				
49	Demontáž existujúceho umývadla	komp.	12,000				
50	Demontáž existujúcej sprchy	komp.	2,000				
51	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,000				

**Celkom bez DPH:**

#### Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné požitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

Celkový rekapitulačný krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách				Miesto: Malacky		Rozpočet:			
Objekt: SO 01				JKSO :		Spracoval:			
Časť : Interiér 2 - Výmena náslapných vrstiev podláh				Dňa:		Zmluva č.:			
Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky				IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:			
Projektant: SUJA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK				IČO:		DIČ:			
1 M3 OP				1 M2 UP					
1 M2 ZP				1 M					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	SO 01:			0,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2					7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy	
3					8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4					9		14		
5	Súčet:	0,00		0,00	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D	ON - ostatné náklady
dátum:				dátum:				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:				podpis:				17	Inžinierska činnosť
				pečiatka:				18	Projektové práce
				podpis:				19	
				pečiatka:				20	Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				E	
dátum:								21	0,00
pečiatka:								22	DPH 20% z:
								23	DPH 0% z:
								24	Súčet riadkov 5, 10, 15, 20:
								F	Odpočet - prípočet



Odberateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky  
Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách  
Objekt : SO 01  
Časť : Interiér 2 - Výmena nášlapných vrstiev podláh

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			0,00		
99 - Presun hmôt HSV spolu :			0,00		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>0,00</b>		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			0,00		
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			0,00		
77 - PODLAHY spolu :			0,00		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>0,00</b>		
<b>Rozpočet celkom :</b>			<b>0,00</b>		

# VÝKAZ VÝMER

Odberteľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt : SO 01

Časť : Interiér 2 - Výmena nášlapných vrstiev podláh

Číslo pol.	Kód položky	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena [EUR]	Celková cena [EUR]	Hmotnosť t	Suť t
---------------	-------------	---------------	-------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	----------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	632477403	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 5 mm	m2	150,750		0,00	1,385	
---	-----------	---	----	---------	--	------	-------	--

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

0,00 1,385 0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	99,620		0,00		1,494
3	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	189,010		0,00		0,189
4	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	16,677		0,00		0,017
5	776401800a	Demontáž soklíkov alebo lišt (keramický soklík schodisko)	m	26,237		0,00		0,092
6	776401800b	Demontáž soklíkov alebo lišt (povlaková podlaha)	m	209,010		0,00		0,063
7	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	29,095		0,00		0,009
8	979012212	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,864		0,00		
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,864		0,00		
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,093		0,00		
11	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,864		0,00		
12	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,591		0,00		
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,864		0,00		
14	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	487,797		0,00	0,024	

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

0,00 0,024 1,864

### 99 - Presun hmôt HSV

15	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,410		0,00		
----	-----------	---	---	-------	--	------	--	--

### 99 - Presun hmôt HSV spolu :

0,00 0,000 0,000

### PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,00 1,410 1,864

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

### 77 - PODLAHY

#### 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

16	771415006	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	m	196,750		0,00		
17	771575545	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	m2	182,290		0,00		
18	5976412100a	Dlažba Deck cherry 45x45 cm (vrátane materiálu na soklíky)	m2	207,932		0,00		
19	771415064	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	26,237		0,00		
20	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	16,677		0,00		
21	5976412100a	Dlažba Deck cherry 45x45 cm (vrátane materiálu na soklíky)	m2	19,714		0,00		
22	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900		0,00		

### 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

0,00 0,000

#### 775 - Podlahy vlysové a parketové

23	775551210a	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním	m2	288,830		0,00		
24	6119800901a	Laminátové parkety hr.8mm - Kalndi Classic Touch 8.0 - Premium lamely 37844 AT Dub Marineo, záťažová trieda: AC4 / 32	m2	294,607		0,00		
25	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	297,495		0,00		
26	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	297,495		0,00		

27	6119808400a	Lišta parketová neprofilovaná 10x40 mm, vo farbe laminátovej podlahy	m	182,840		0,00		
28	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	32,660		0,00		
29	6119800962	Lišta prechodová PR7K samolepiaca, B40 mm,s hladkým povrchom,PARKETT PLUS	m	34,293		0,00		
30	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050		0,00		
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :						0,00		0,000
77 - PODLAHY spolu :						0,00		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						0,00		0,000
Rozpočet celkom :						0,00	1,410	1,864

**Poznámka:**

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné požitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím nezniží akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách**

Názov objektu **SO 01**

Časť objektu: **Exteriér**

JKSO

EČO

Miesto

Hviezdoslavova 1777/1,  
č.p.4459

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5,**

Projektant **SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK**

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 20,00 % z 218 963,98	0,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00

## E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách  
 Objekt: SO 01  
 Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5,  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Spracoval:  
 Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						
		0,000	0,000	0,000	224,525	47,866
1	Zemné práce			0,000	0,000	16,196
2	Zakladanie			0,000	37,987	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie			0,000	34,547	0,000
4	Vodorovné konštrukcie			0,000	8,889	0,000
5	Komunikácie			0,000	25,502	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000	51,052	0,000
8	Rúrové vedenie			0,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000	66,547	31,671
99	Presun hmôt HSV			0,000	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						
		0,000	0,000	0,000	42,749	28,558
711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0,000	0,352	0,000
712	Izolácie striech			0,000	0,931	0,000
713	Izolácie tepelné			0,000	14,301	0,000
762	Konštrukcie tesárske			0,000	8,001	8,042
763	Konštrukcie - drevostavby			0,000	0,370	0,000
764	Konštrukcie klampiarske			0,000	0,570	3,564
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			0,000	11,984	16,952
766	Konštrukcie stolárske			0,000	2,812	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,000	0,852	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady			0,000	2,048	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery			0,000	0,121	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby			0,000	0,407	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						
		0,000	0,000	0,000	0,007	0,000
21-M	Elektromontáže			0,000	0,007	0,000
<b>Celkom</b>		0,000	0,000	0,000	267,281	76,424

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1		Rozobranie zámkovej dlažby	m2	50,142		
"Ozn. 19, "Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka 2,590 * 19,360						
				50,142		
2		Uskladnenie zámkovej dlažby na paletách		50,142		
"Ozn. 19, "Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka 2,590 * 19,360						
				50,142		
3	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	12,536		
"Ozn. H, hl. 250mm, "Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka 2,590 * 19,360 * 0,250						
				12,536		
4	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepkivosť horniny 4	m3	12,536		
"Ozn. H, hl. 250mm, "Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka 2,590 * 19,360 * 0,250						
				12,536		
5	132303303	Výkop ryhy pre dreň zbernej a zvodnej hĺbky do 1, 3m horn.4	m	91,130		
				91,130		
6	174203301	Zásyp pre dreň zbernej a zvodnej hĺbky do 1, 30 m	m	91,130		
				91,130		

### 2

### Zakladanie

7	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	3,150		
				3,150		
8	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	16,610		
				16,610		
9	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	91,130		
				91,130		
10	2860016320	Drenážna rúra bez perforácie DN100/50m PIPELIFE	m	104,800		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

0.00035

91,130 \* 1,150

104,800

3

## Zvislé a kompletné konštrukcie

11	310236251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	3,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

"JZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.340mm,

"0,050 x 1,150, 1 ks,

1,000

1,000

"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.340mm,

"0,050 x 1,500, 2 ks,

2,000

2,000

Súčet

3,000

12	310236261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	4,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,

"0,200 x 0,250, 4 ks,

4,000

4,000

13	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	ks	3,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.340mm,

"1,000 x 0,180, 3ks,

3,000

3,000

14	310237261	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm	ks	4,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,

"1,200 x 0,200, 4ks,

4,000

4,000

15	310238211	murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	3,893		
----	-----------	---	----	-------	--	--

"SV, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.340mm,

"0,450 x 1,500, 3 ks,

0,450 \* 1,500 \* 3 \* 0,340

0,689

"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.340mm,

"1,500 x 0,500, 4 ks,

1,500 \* 0,500 \* 4 \* 0,340

1,020

"1,500 x 0,200, 1 ks,

1,500 \* 0,200 \* 1 \* 0,340

0,102

"0,550 x 1,950, 1 ks,

0,550 \* 1,950 \* 1 \* 0,340

0,365

"JV, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.340mm,

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"0,350 x 1,500, 1 ks,						
0,350 * 1,500 * 1 * 0,340				0,179		
"0,300 x 1,600, 1 ks,						
0,300 * 1,600 * 1 * 0,340				0,163		
"JZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,						
"0,200 x 1,650, 2 ks,						
0,200 * 1,650 * 2 * 0,480				0,317		
"JV, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,						
"0,150 x 2,100, 7 ks,						
0,150 * 2,100 * 7 * 0,480				1,058		
Súčet				3,893		

16	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	9,259		
----	-----------	--	----	-------	--	--

"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,						
"1,050 x 1,650 x 2 ks						
"0,850 x 1,650 x 2 ks						
((1,050 * 1,650 * 2) + (0,850 * 1,650 * 2)) * 0,480				3,010		
"SZ, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,						
"2,100 x 0,700 * 2 ks						
2,100 * 0,700 * 2 * 0,480				1,411		
"JV, Domurovky otvorov v objodovom plášti, hr.480mm,						
"0,800 x 2,100 x 6 ks						
0,800 * 2,100 * 6 * 0,480				4,838		
Súčet				9,259		

17	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

8,000				8,000		
-------	--	--	--	-------	--	--

18	331231126	Murivo pilierov štvorhranných z tehál dľ.290 mm P 20-P 25 M I, pod omietku, na MC-10	m3	0,483		
----	-----------	--	----	-------	--	--

1,950 * 0,550 * 0,450				0,483		
-----------------------	--	--	--	-------	--	--

19	349234831	Doplňenie muriva (s dodaním hmôt) okenných obrúb	m	106,964		
----	-----------	--	---	---------	--	--

"Vytvorenie šambrán, hr. 10mm, š. 200, 250mm,						
63,064 + 31,800 + 12,100				106,964		

## 4 Vodorné konštrukcie

20	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	32,000		
----	-----------	---	----	--------	--	--

"Nadokenné prekladu,						
22,000 + 2,000 + 8,000				32,000		

21	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	50,142		
----	-----------	--	----	--------	--	--



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"Ozn. H,

"Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka

2,590 \* 19,360

50,142

### 5

#### Komunikácie

22	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	50,142		
----	-----------	--	----	--------	--	--

"Ozn. H,

"Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka

2,590 \* 19,360

50,142

23	572942111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr. 20 až 40 mm	m2	11,700		
				11,700		

24	596911192	Priplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	50,142		
----	-----------	---	----	--------	--	--

"Ozn. H,

"Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka

2,590 \* 19,360

50,142

25	5922901420	Pokládka zámkovej dlažby	m2	50,142		
----	------------	--------------------------	----	--------	--	--

"Ozn. H,

"Uloženie zámkovej dlažby do uličného chodníka

2,590 \* 19,360 \* 1,150

57,664

### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26	611422231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	155,630		
				155,63		
				155,630		

27	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	32,000		
----	-----------	---	----	--------	--	--

"Začistenie rýh vnútorných omietok po osadení

"nových prekladov,

32,000

32,000

28	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akoukoľvek šírky ryhy	m2	3,924		
----	-----------	---	----	-------	--	--

"Zaplnenie rýh vnútorných omietok po osadení

"nových prekladov,

21,800 \* 0,180

3,924

29	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	171,000		
				171,000		

171,000

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
30	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	882,110		
		882,110		882,110		
31	615981144	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia STYRODUR XPS,hr.50 mm	m2	3,270		
		"V. 150mm, fasádna tepelná izolácia vsadených				
		"prekladov O1 a O2,				
		(14,800 + 1,400 + 5,600) * 0,150		3,270		
32	622464509	Terranova, akrylátová, jemnozrnná, prednástrek + drôt.pletivo.	m2	167,016		
		"Obvodový plášť historickej časti, 1, Ozn. S3,				
		7,350 + 61,636 + 61,840 + 36,190		167,016		
33	622464510	Terranova, akrylát. roztieraná hrubozrnná, prednástrek + drôt. pletivo.	m2	63,007		
		"Obvodový plášť historickej časti, 1, Ozn. S4,				
		9,107 + 37,359		46,466		
		"Obvodový plášť historickej časti, 1, Ozn. S9,				
		1,365 + 0,690 + 4,776 + 4,560 + 5,150		16,541		
		Súčet		63,007		
34	622472007	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetrácia Prince Color Multigrund PGT - BASF	m2	113,065		
		"Ozn. S6, na plnú výšku, V. 1000mm,				
		15,840 + 10,900 + 5,000 + 18,655		50,395		
		"Ozn. S9, na plnú výšku, V. 1000mm,				
		4,550 + 2,300 + 15,920 + 15,200 + 17,300		55,270		
		"Ozn. S10, na plnú výšku, V. 1000mm,				
		7,400		7,400		
		Súčet		113,065		
35	622902200	Sádrový fasádny nápis V. 300mm.	ks	1,000		
		"Ozn. C, nápis "Škôlka"				
		1,000		1,000		
36	622902300	Sádrový fasádny medailón priemeru 700mm,	ks	1,000		
		"Ozn. C, nápis - medailón,				
		1,000		1,000		
37	622902400	Šambrána 100x35mm, typ 101,	m	76,030		
		"Cenová ponuka dodávateľa,				
		76,030		76,030		
38	622902500	Šambrána 78x150m, typ 422, naddverový ornament,	m	35,680		
		"Cenová ponuka dodávateľa,				
		35,680		35,680		
39	622902600	Šambrána 38x150m, typ 110, rovná lišta,	m	121,700		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"Cenová ponuka dodávateľa,  
121,700

121,700

40	622902700	Šambrána 66x20mm, typ 439, rímsový ornament,	m	33,900		
----	-----------	--	---	--------	--	--

"Cenová ponuka dodávateľa,  
33,900

33,900

41	6252513713	Kontakt zatepľ syst hr.20 mm polystyrén XPS, bez povrchovej úpravy.	m2	20,000		
----	------------	---	----	--------	--	--

"Ozn. E, Zateplenie komínového telesa,  
20,000

20,000

42	625251423	Kontakt. zatepľ syst ostenia hr. 40 mm polystyrén XPS-extrud s povrchovou úpravou.	m2	90,233		
----	-----------	--	----	--------	--	--

"Zateplenie ostenia XPS (extrudovaným) polystyrénom

"prekrytím rámu okna , š. 250mm,  
333,140 \* 0,250

83,285

"prekrytím rámu dvier plastových, š. 250mm,  
17,520 \* 0,250

4,380

"prekrytím rámu dvier oceľových, š. 250mm,  
10,270 \* 0,250

2,568

Súčet

90,233

43	625252310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy	m2	364,403		
----	-----------	--	----	---------	--	--

"Ozn. S7, Zateplenie štítovej steny, Nobasil FKD,  
"hr. 160mm,

11,839

11,839

"Ozn. S1, Zateplenie 2 podlažnej časti, Nobasil FKD,

"JV + SV + SZ + JZ,

98,794 + 78,384 + 81,805 + 93,581

352,564

Súčet

364,403

44	625252338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, bez povrch. úpravy.	m2	59,331		
----	-----------	--	----	--------	--	--

Ozn. S2,

" Na škvárobotónové tvarovky,

24,830 + 3,998 + 11,848 + 18,655

59,331

45	625252341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy, bez povrch. úpravy.	m2	41,827		
----	-----------	--	----	--------	--	--

"Ozn. S5, Zateplenie fasádnej steny a podhľadu pod

"dubovým obkladom hr. 30mm vstupu

41,827

41,827

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
46	625252571	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova: weber.therm terradry (EPS), "Zateplenie vývesnej tabule, Ozn. P12, 0,550 * 2,100	m2	1,155		
				1,155		
47	625252576	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm Weber - Terranova: weber.therm terradry (EPS), "Ozn. S6, na plnú výšku, 15,840 + 10,900 + 5,000 + 18,655 "Ozn. S10, na plnú výšku, 7,400 Súčet	m2	57,795		
				50,395		
				7,400		
				57,795		
48	625253144	Nekontakt. zatepľovací syst Cetris finish z minerál vlny FRN hr.80mm + expand polyst EPS70 - hr.30mm. "Ozn. S8, fasádna úprava - cementotrieskové dosky	m2	19,087		
		19,087		19,087		
49	631571010	vodorovný alebo v spáde, s utlačeníím urovnaním povrchu "Ozn. strešný skladby T2, (80kg/m2), hr.50mm,	m3	16,898		
		337,950 * 0,050		16,898		
50	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm "Vyčistenie, doplnenie a zarovnanie strešnej podkladnej "roviny po vybúraní strešnej krytiny na T2, - plechovej	m2	336,009		
		336,009		336,009		
51	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm "Vnútorne parapety plastové,	m	63,080		
		54,440 + (2,160 * 4)		63,080		
52	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=250 mm "Vnútorne parapety plastové,	m	72,542		
		(54,440 + (2,160 * 4)) * 1,150		72,542		
<b>8 Rúrové vedenie</b>						
53	871270000	Znovu polozenie dažďového kanalizačného potrubia plastového.	m	20,000		
		20,000		20,000		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						
54	931981139	Úprava dilatácie škáry.	m	9,450		
		4,000 + 5,450		9,450		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

**Objekt:** SO 01

**Časť:** Exteriér

**Objednávateľ:** Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**Projektant:** SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

**Zhotoviteľ:**

Spracoval:

**Miesto:** Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

**Dátum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
54-1	931981139	Úprava dilatáčnej škáry - omietnuta stena	m	7,000		
54-2	953945109	Dilatačný profil V	m	9,450		
55	931981149	Vytvorenie prevetrávacej škáry.	m	26,300		
		18,800 + 7,500		26,300		
55-1	953945107	Soklový základací profil	m	55,000		
55-2	953995182	Okenný a dverový dilatálny profil Plus (plastový)	m	214,210		
55-3	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	73,100		
55-4		Profil rohový z pancierovej výstuž	m	190,400		
56	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	816,800		
		816,800		816,800		
57	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 633,600		
		"1NP + 2.NP, 2-mesiace,				
		816,800 * 2		1 633,600		
58	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	816,800		
		816,800		816,800		
59	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	151,714		
		151,714		151,714		
60	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 633,600		
		"2-mesiace.				
		816,800 * 2		1 633,600		
61	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	816,800		
		816,800		816,800		
62	952901110	dverí	m2	841,400		
		"1.NP + 2.NP,				
		841,400		841,400		
62-1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	841,400		
		"1.NP + 2.NP,				
		841,400		841,400		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
63	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	245,811		
		"Podkrovia T1 a T3,				
		245,811		245,811		
64	953941727	Stavebné úpravy pre osadenie a upevnenie elektorozvodnej skrine do otvoru.	Súb	1,000		
		"Ozn. S11,				
		1,000		1,000		
65	953941990	Murárske a zámočnicke úpravy a spevnenie vývesného štítu.	kpl	1,000		
		"Ozn. C, nad vchodov do historickej časti,				
		1,000		1,000		
66	959271111	Pás vetrací z tvárnic kremelinových kladených na sucho, nastojato alebo naležato pod strešnú izoláciu, oplechovanie a pod.	ks	18,000		
		"Dod a mont. odvetrávacie tvarovky pri pomúrniciach,				
		"s mriežkou,				
		18,000		18,000		
67	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,708		
		"Odstránenie pôvodného základového múrika				
		"betónového, dl. 9,500m, hr.380mm, hl. 750mm,				
		9,500 * 0,380 * 0,750		2,708		
67-1	961043111	Odstránenie pôvodného betónového okapového chodníka	m3	3,200		
		"Odstránenie pôvodného okapového betónového pásu				
		dl. 54,000m, š. 400mm, hl. 150mm		3,200		
67-2	111101111	Odstránenie pôvodného porastu s odvozom zhrabkov do 15km	m2	81,000		
68	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	64,000		
		"Ozn 1, JV,				
		(14,000 * 2) + (2,000 * 2)		32,000		
		"Ozn 1, SV,				
		(3,000 * 2) + 1,000		7,000		
		"Ozn. 1, JZ,				
		2,000 * 2		4,000		
		"Ozn. 1, SZ				
		(4,000 * 2) + 4,000 + 1,000 + 8,000		21,000		
		Súčet		64,000		
69	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"Ozn. 9, 6 ks, JV, 6,000		6,000		
69-1	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000		
		požiarnie dvere v podkrovi				
70	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	0,830		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 1 ks, SV, 0,800 * 0,400 * 1		0,320		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 1 ks, SZ, 0,850 * 0,600 * 1		0,510		
		Súčet		0,830		
71	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	15,510		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 3 ks, JV, 1,150 * 1,500 * 2		3,450		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 3 ks, SZ, 1,050 * 1,500 * 4		6,300		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 4 ks, SZ, 0,900 * 1,600 * 4		5,760		
		+		15,510		
72	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéh alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	49,028		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 14 ks, JV, 2,100 * 1,300 * 14		38,220		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 2 ks, JV, 1,500 * 1,500 * 2		4,500		
		"Ozn. 1, Vybúranie pôvodného okna, 3 ks, SV, 1,450 * 1,450 * 3		6,308		
		Súčet		49,028		
73	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	9,475		
		"Ozn. 9, 3 ks, JV, (2,000 * 1,400 * 2) + (2,500 * 1,550)		9,475		
74	971038451	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,12900t	ks	2,000		
		"SZ, Rozširovanie otvorov pre osadenie nových okien "0,150x1,300, 1,500x0,100, 2,000		2,000		
75	971038591	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.nad 150 mm, -1,50000t	m3	1,333		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"SZ, Nepálená tehla, hr. 340mm, 4ks, 0,340 * 1,000 * 0,340 * 4		0,462		
		"SZ, Nepálená tehla, hr. 340mm, 0,350 * 1,300 * 0,340		0,155		
		((2,000 * 0,700 * 2) - (1,450 * 1,500)) * 0,340		0,213		
		"SV, Nepálená tehla, hr. 340mm, 0,300 * 1,000 * 0,340 * 3		0,306		
		((1,00 * 0,900) - (0,400 * 0,800)) * 0,340		0,197		
		Súčet		1,333		
76	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic vef. plochy do 4 m2 hr.nad 150 mm, -1,50000t	m3	2,955		
		"JZ, škvárobet. hr. 480mm				
		"JZ, Nepálená tehla, hr. 340mm, 1,200 * 2,500 * 0,340		1,020		
		"SZ, Nepálená tehla, hr. 340mm, 2 ks, 1,800 * 1,000 * 0,340 * 2		1,224		
		((2,000 * 1,300) - (0,850 * 0,600)) * 0,340		0,711		
		Súčet		2,955		
76-1		Vybúranie sklo betónovej výplne v otvorove, plochy do 4 m2	m3	1,580		
77	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t	ks	18,000		
		"Vysekanie káps pre osadenie prekladov, 8,000 + 2,000 + 8,000		18,000		
78	974031666	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hlbke do 250 mm, -0,06500t	m	20,250		
		"SZ, pre dodatočné, v. 250mm, dl. 6,250m, "Spojeného nadokenného prekladu, 6,250		6,250		
		"Nadokenného prekladu, v. 200mm, dl. 1,400m, 6ks, 1,400 * 6		8,400		
		"Nadokenného prekladu, v. 200mm, dl. 1,400m, 4ks, 1,400 * 4		5,600		
		Súčet		20,250		
79	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	232,130		
		"Z historického objektu, 232,130		232,130		



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

**Objekt:** SO 01

**Časť:** Exteriér

**Objednávateľ:** Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**Projektant:** SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

**Dátum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
80	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	76,424		
81	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,424		
82	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 069,936		
83	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,424		
84	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	229,272		
85	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	76,424		
85-1		Zreparovanie pôvodného požiarného rebríka a spätná montáž	ks	1,000		
85-2		Demontáž kovového prístrešku	ks	1,000		
85-3		Montáž pôvodného kovového prístrešku	ks	1,000		
85-4		Natieranie kovového prístrešku	ks	1,000		
85-5		Natieranie kovového existujúcej elektrickej skrinky	ks	1,000		

## 99 Presun hmôt HSV

86	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	224,525		
87	999281293	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	224,525		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

88	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	79,329		
		"Ozn. S6, pod úrovňou terénu, V. 700mm,				
		11,880 + 7,630 + 3,500 + 12,450		35,460		
		"Ozn. S9, pod úrovňou terénu, V. 700mm,				
		3,185 + 1,610 + 11,144 + 10,640 + 12,110		38,689		
		"Ozn. S10, pod úrovňou terénu, V. 700mm,				
		5,180		5,180		
		Súčet		79,329		
89	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	99,174		
		"Ozn. S6, pod úrovňou terénu, V. 700mm,				
		(11,880 + 7,630 + 3,500 + 12,460) * 1,250		44,338		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

**Objekt:** SO 01

**Časť:** Exteriér

**Objednávateľ:** Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**Projektant:** SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

**Dátum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"Ozn. S9, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $(3,185 + 1,610 + 11,144 + 10,640 + 12,110) * 1,250$  48,361  
 "Ozn. S10, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $5,180 * 1,250$  6,475  
 Súčet 99,174

90	711132104	Zhotovenie separačnej vrstvy PE fóliou.	m2	337,950		
----	-----------	---	----	---------	--	--

"Strešná skladba T2,  
 337,950 337,950

91	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	422,438		
----	------------	---	----	---------	--	--

"Strešná skladba T2,  
 $337,950 * 1,250$  422,438

92	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	79,339		
----	-----------	--	----	--------	--	--

"Ozn. S6, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $11,880 + 7,630 + 3,500 + 12,460$  35,470  
 "Ozn. S9, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $3,185 + 1,610 + 11,144 + 10,640 + 12,110$  38,689  
 "Ozn. S10, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $5,180$  5,180  
 Súčet 79,339

93	6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	91,240		
----	------------	--	----	--------	--	--

"Ozn. S6, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $(11,880 + 7,630 + 3,500 + 12,460) * 1,150$  40,791  
 "Ozn. S9, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $(3,185 + 1,610 + 11,144 + 10,640 + 12,110) * 1,150$  44,492  
 "Ozn. S10, pod úrovňou terénu, V. 700mm,  
 $5,180 * 1,150$  5,957  
 Súčet 91,240

94	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
----	-----------	---	---	--	--	--

## 712 Izolácie striech

95	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	337,950		
----	-----------	---	----	---------	--	--

"Strešná skladba T2,  
 337,950 337,950

96	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	422,438		
----	------------	--	----	---------	--	--

Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.  
 "Strešná skladba T2,

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

337,950 \* 1,250

422,438

97	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	337,950		
----	-----------	--	----	---------	--	--

"Strešná skladba T2,

337,950

337,950

98	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	388,643		
----	------------	---	----	---------	--	--

"Strešná skladba T2,

337,950 \* 1,150

388,643

99	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
----	-----------	---	---	--	--	--

## 713

### Izolácie tepelné

100	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	209,610		
-----	-----------	---	----	---------	--	--

"Ozn. H, tepelná izolácia podláh v podkrovi, T3+,

209,610

209,610

101	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prilepením	m2	139,477		
-----	-----------	---	----	---------	--	--

"Ozn. H, tepelná izolácia podláh v podkrovi, T3+,

132,835 \* 1,050

139,477

102	6314150934	Tepelné izolácie kontaktných fasád NOBASIL FKD, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	357,467		
-----	------------	--	----	---------	--	--

plôch v podkrovi, T3+,

(209,610 + 130,835) \* 1,050

357,467

103	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	337,950		
-----	-----------	---	----	---------	--	--

140mm,

337,950

337,950

104	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	m3	24,839		
-----	------------	--	----	--------	--	--

min. obj.hm. 19,5 kg/m3

140mm,

337,950 \* ((0,000 + 0,140) / 2) \* 1,050

24,839

105	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	337,950		
-----	-----------	--	----	---------	--	--

"Strešná skladba T2,

337,950

337,950

106	2837653503	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 200S	m3	124,197		
-----	------------	--	----	---------	--	--

min. obj.hm. 29 kg/m3

200mm,

337,950 \* ((0,500 + 0,200) / 2) \* 1,050

124,197

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
107	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						
108	762083120	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trávov do 160 cm2	ks	128,000		
		(32,000 + 32,000) * 2		128,000		
109	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trávov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	36,000		
		(4,000 + 2,000 + 12,000) * 2,000		36,000		
110	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	66,695		
		"Strešná skladba T3,				
		66,695		66,695		
111	762311103	Dodávka amontáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	26,000		
		26,000		26,000		
112	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	15,000		
		15,000		15,000		
113	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	14,000		
		14,000		14,000		
114	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	32,000		
		"krovná skladba na T3,				
		"Stojky + podpery, 120x120mm,				
		32,000		32,000		
115	6051570800	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akost' I L=100-175cm 120x120,140,180mm	m3	0,507		
		"Stojky + podpery, 120x120mm,				
		32,000 * 0,120 * 0,120 * 1,100		0,507		
116	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	23,500		
		150x180mm,				
		23,500		23,500		
117	6051535400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' II 160x160,180,220mm	m3	0,698		
		150x180mm,				
		23,500 * 0,150 * 0,180 * 1,100		0,698		
118	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	m	78,070		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"Strešná skladba T3, Pomúrnica 200x150mm,				
		10,650		10,650		
		200x150mm,				
		67,420		67,420		
		Súčet		78,070		
119	6051592600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 160x160,180,220mm	m3	2,576		
		"Strešná skladba T3, Pomúrnica 200x150mm,				
		10,650 * 0,200 * 0,150 * 1,100		0,351		
		200mm,				
		67,420 * 0,150 * 0,200 * 1,100		2,225		
		Súčet		2,576		
120	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	66,695		
		"Strešná skladba T3,				
		66,695		66,695		
121	6051010100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.13-15mm x B=140-200mm	m3	1,100		
		"Strešná skladba T3, hr. dosiek 15mm,				
		66,695 * 0.015 * 1,100		1,100		
122	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 208,508		
		"Strešná skladba T1 + T3,				
		(253,016 + 66,695) * 3,780		1 208,508		
123	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	3,190		
		60x40mm,				
		((253,016 + 66,695) * 3,780) * 0,060 * 0,040 * 1,100		3,190		
124	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	597,860		
		"Strešná skladba T1 + T3,				
		(253,016 + 66,695) * 1,870		597,860		
125	6051711200	Lata smrek akosť II do 25cm2 x200-375cm	m3	1,578		
		"Strešná skladba T1 + T3,				
		(253,016 + 66,695) * 1,870 * 0,060 * 0,040 * 1,100		1,578		
126	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	402,704		
		"Strešná skladba T2 + T3,				
		66,695 + 336,009		402,704		
127	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	319,711		
		"Strešná skladba T1 + T3,				
		253,016 + 66,695		319,711		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

**Objekt:** SO 01

**Časť:** Exteriér

**Objednávateľ:** Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**Projektant:** SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

**Dátum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
128	762361124	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224 cm2 "Zvýšenie parapetu strechy, Ozn. 3, na 2. podl. "Plochá strecha T2, 16,388	m	16,388		
				16,388		
129	6051526800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť I 180x180,250mm "Zvýšenie parapetu strechy, Ozn. 3, na 2. podl. "Plochá strecha T2, 16,388 * 0,275 * 0,150 * 1,100	m3	0,744		
				0,744		
130	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty "Rezivo krovnej konštrukcie, 1,795 + 0,507 + 0,698 + 2,576 + 1,100 + 3,190 + 1,578	m3	11,444		
				11,444		
131	762431343	Obloženie stropu dubovými doskami skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 30 mm, s povrchovou úpravou. "Ozn. S5, Fasádneho podhľadu, úprava krytého vstupu, 9,473	m2	9,473		
				9,473		
132	762431353	Obloženie stien dubovými doskami skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 30 mm, s povrchovou úpravou. "Ozn. S5, Fasádna úprava krytého vstupu, 32,354	m2	32,354		
				32,354		
133	762431500	Dodávka a montáž podkladového roštu obloženia stien a stropov 60x40mm. "Ozn. S5, 41,827 * 3,850	m	161,034		
				161,034		
134	6051710100	Lata smrek akosť I do 25cm2 x100-175cm "Ozn. S5, (41,827 * 3,850) * 0,060 * 0,040 * 1,100	m3	0,425		
				0,425		
135	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			

## 763

### Konštrukcie - drevostavby

136	763122141	Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKFI hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm "Ozn. S11, 2,140 * 2,350	m2	5,029		
				5,029		
137	763731232	Montáž strešnej konštrukcie do 10 m z panelov hr. nad 240 do 350 mm, plochy nad 3 m2 "Ozn. D, návrh pergoly 5 100 x 4 080 mm,	m2	20,808		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		5,100 * 4,080		20,808		
138	6122201000	Strešná viazaná konštrukcia jednoduchá pultová rozpätia do 10 m, komplet.	m2	20,808		
		"Ozn. D, návrh pergoly 5 100 x 4 080 mm,				
		5,100 * 4,080		20,808		
139	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						
140	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	402,704		
		"Strešná skladba T1 + T3,				
		336,009 + 66,695		402,704		
141	764311824	Demontáž starej plechovej striešky.	kpl	1,000		
		"Ozn. 10,				
		1,000		1,000		
142	764322420	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	51,775		
		"MTZ klampiarskych konštrukcií, r.š. 330mm,				
		16,170 + 2,700 + 15,195 + 5,250 + 12,460		51,775		
143	764331530	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	21,129		
		"MTZ klampiarskych konštrukcií - stršného ukončenia				
		"R.š. 330mm,				
		6,400		6,400		
		"MTŽ klampiarskych konštrukcií				
		"Styk krovu s obvodovým múrom, r.š. 330mm,				
		14,729		14,729		
		Súčet		21,129		
144	764331540	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	66,720		
		"MTZ klampiarskych konštrukcií - stršného ukončenia				
		"R.š. 400mm, Oplechovanie hornej dosky komína,				
		"Plochá strecha				
		66,720		66,720		
145	764339510	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	10,200		
		"Montáž nových klampiarskych konštrukcií - lem. komín.				
		"R.š. 400mm, Oplechovanie hornej dosky komína,				
		4,950		4,950		
		"R.š. 400mm, Oplechovanie drieku komína,				

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		5,250		5,250		
		Súčet		10,200		
146	764348401	Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, jednoradové	m	18,000		
		"Na krove historickej časti,				
		18,000		18,000		
147	764348402	Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, dvojradové	m	56,300		
		"Na krove historickej časti,				
		37,000 + 19,300		56,300		
148	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	55,000		
		"Krov sedlový a pultový, T1,				
		37,000 + 18,000		55,000		
149	764352612	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	22,750		
		"Montáž nových klampiarskych konštrukcií - zvody				
		"Priem. 100mm,				
		22,750		22,750		
150	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	74,200		
		"Demntáž statých klampiarskych konštrukcií - žlaby				
		74,200		74,200		
151	764352812	Žlaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	69,205		
		"Montáž nových klampiarskych konštrukcií - žlaby				
		"Priem. 150mm,				
		69,205		69,205		
152	764352865	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000		
		"Montáž nových klampiarskych konštrukcií - kotlík				
		"Priem. 150mm,				
		4,000		4,000		
153	5534418970	Odkvapové systémy - HLINÍK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zváraný	ks	4,000		
154	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	5,000		
		"Demntáž statých klampiarskych konštrukcií - kotlíky				
		5,000		5,000		
155	764359841	0,00516t	ks	2,000		
		"Demntáž statých klampiarskych konštrukcií - kotlíky				
		2,000		2,000		



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
156	764391330	Záveterná lišta z hliníkového Al plechu, r.š. 400 mm	m	50,820		
		50,820		50,820		
157	764392720	Úžľabie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm	m	20,460		
		medzistrešné				
		"úžľabie,				
		20,460		20,460		
158	764392730	Úžľabie z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 400 mm	m	14,500		
		medzistrešné				
		"úžľabie,				
		14,500		14,500		
159	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	63,080		
		"MTŽ klampiarskych konštrukcií - parapetné plechy				
		"R.š. 330mm,				
		54,440 + (2,160 * 4)		63,080		
160	764410780	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	2,100		
		"Oplechovanie atiky - nový nápis, Ozn. C,				
		2,100		2,100		
161	764430398	Celoplošné lepenie oplechovania muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov	m2	1,280		
		"Oplechovanie hernej komínovej dosky, 800x1200mm,				
		(0,800 * 1,200) * 1,333		1,280		
162	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	43,000		
		"Demntáž statých klampiarskych konštrukcií - zvody				
		43,000		43,000		
163	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

765

## Konštrukcie - krytiny tvrdé

164	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	253,016		
		"Historická časť,				
		253,016		253,016		
165	765312203	Keramická krytina TONDACH Samba 11, jednoduchých striech, sklon 20°,	m2	101,535		
		"Strešná skladba T3,				
		101,535		101,535		
166	765312311	Keramická krytina TONDACH Twist, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	206,637		

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"Strešná skladba T1,

206,637

206,637

167	765901423	Strešná fólia TONDACH Fol Mono Double Tape, na plné debnenie	m2	101,535		
-----	-----------	--	----	---------	--	--

"Strešná skladba T3,

101,535

101,535

168	765901442	krokvy	m2	206,637		
-----	-----------	--------	----	---------	--	--

"Strešná skladba T1,

206,637

206,637

169	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
-----	-----------	---	---	--	--	--

## 766

## Konštrukcie stolárske

170	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	333,140		
-----	-----------	------------------------------------	---	---------	--	--

"Ozn. A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7,

(0,665 + 2,050) \* 2 \* 14

76,020

(1,330 + 2,050) \* 2 \* 21

141,960

(1,165 + 1,480) \* 2 \* 4

21,160

(0,635 + 1,185) \* 2 \* 4

14,560

(1,000 + 0,880) \* 2 \* 1

3,760

(1,000 + 1,800) \* 2 \* 9

50,400

(2,160 + 1,000) \* 2 \* 4

25,280

Súčet

333,140

171	6114124355	Plastové okno SALAMANDER/STAVO-PLAST, OS+O, lizolačné trojsklo, 6 komorový profil	m2	111,970		
-----	------------	---	----	---------	--	--

"Ozn. A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7,

(0,665 \* 2,050) \* 14

19,086

(1,330 \* 2,050) \* 21

57,257

(1,165 \* 1,480) \* 4

6,897

(0,635 \* 1,185) \* 4

3,010

(1,000 \* 0,880) \* 1

0,880

(1,000 \* 1,800) \* 9

16,200

(2,160 \* 1,000) \* 4

8,640

Súčet

111,970

172	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	21,230		
-----	-----------	---	---	--------	--	--

"Ozn. F1 + F2 + F3

(1,010 + 2,020) \* 2 \* 1

6,060

(1,500 + 2,385) \* 2 \* 1

7,770

(1,200 + 2,500) \* 2 \* 1

7,400

Súčet

21,230

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

**Objekt:** SO 01

**Časť:** Exteriér

**Objednávateľ:** Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

**Projektant:** SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:**

**Miesto:** Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

**Dátum:**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
173	5534065550	IMITÁCIA,	m2	8,618		

"Ozn. F1 + F2 + F3

(1,010 \* 2,020) + (1,500 \* 2,385) + (1,200 \* 2,500)

8,618

174	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
-----	-----------	---	---	--	--	--

## 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

175	767644111	Dodávka a montáž exterierných dverí oceľových otváracích technických jednokrídlových plných vrátane zárubní.	m2	3,761		
-----	-----------	--	----	-------	--	--

"Ozn. F4, 2ks,

0,885 \* 2,125 \* 2

3,761

176	767661810	Demontáž mreží pevných alebo otváracích	kpl	1,000		
-----	-----------	---	-----	-------	--	--

"Ozn. 12,

1,000

1,000

177	767661811	Demontáž fasádnych doplnkov.	kpl	1,000		
-----	-----------	------------------------------	-----	-------	--	--

"Demontáž znaku obce, Ozn. 13,

"Demontáž vlajkového držiaka, Ozn. 14,

1,000

1,000

178	767661812	Demontáž pôvodného exterierného osvetlenia.	kpl	1,000		
-----	-----------	---	-----	-------	--	--

"Ozn. 15,

1,000

1,000

179	767834200	Oprava a repasie strešného rebríka.	kpl	1,000		
-----	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--	--

"Ozn. 16,

1,000

1,000

180	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	1 311,720		
-----	-----------	---	----	-----------	--	--

"Ozn. O1, nadokenné preklady oceľové: 2xU160mm, SZ

230,400

230,400

+ JZ + SV

225,120 + 37,520 + 150,080

412,720

"Pásovina 60x6mm, dl. 400mm, SZ + JZ + SV

70,184 + 4,528 + 27,168

101,880

"Spevnenie jestvujúceho krovu oceľovými profilmi,

566,720

566,720

Súčet

1 311,720

181	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
-----	-----------	---	---	--	--	--

## 781

### Dokončovacie práce a obklady

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

182	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty vef. 200 x 65 mm	m2	35,712		
-----	-----------	---	----	--------	--	--

"Zateplenie komínového telesa, Ozn. E,

18,630

18,630

300mm,

4,752 + 3,270 + 1,500 + 5,340

14,862

300mm,

2,220

2,220

Súčet

35,712

183	5960000037	Tehlový obkladový pásik POROTHERM Terca Standard Cienna 210x23x65 mm rovný	ks	2 698,989		
-----	------------	--	----	-----------	--	--

"Náhrada za bet. tehlový obklad STEGU hr. 14-17mm,

"Tehlový obklad komínového telesa vrátane

"rohových kusov, Ozn. E,

(18,630 / (0,210 \* 0,065)) \* 1,100

1 501,319

300mm,

1,100

1 197,670

Súčet

2 698,989

184	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
-----	-----------	---	---	--	--	--

### 783

### Dokončovacie práce - nátery

185	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	379,569		
-----	-----------	---	----	---------	--	--

konštrukcie,

247,976

247,976

"Strešná skladba T3, pomúrnica 200x150mm,

7,435

7,435

"Strešná skladba T3, stojky a podpery 120x120mm,

15,360

15,360

150x180mm,

15,510

15,510

150x200mm,

47,194

47,194

"Náter roštu pod dubový obklad 60x40mm,

(0,060 + 0,040) \* 2 \* 161,034

32,207

"Spádový klin na plochej streche,

(0,275 + 0,150) \* 2 \* 16,338

13,887

Súčet

379,569

186	783992999	Očistenie starých stávajúcich nosných konštrukčných prvkov krovu.	m2	247,976		
-----	-----------	---	----	---------	--	--

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia objektu MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Malackách

Objekt: SO 01

Časť: Exteriér

Objednávateľ: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Projektant: SUA s.r.o., Ing. arch. Jaroslav HRIVNÁK

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hviezdoslavova 1777/1, č.p.4459

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"Strešná skladba T1,  
247,976

247,976

**784**

## Dokončovacie práce - maľby

187	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 232,600		
		1232,600		1 232,600		

**M**

## Práce a dodávky M

**21-M**

## Elektromontáže

188	210000103	Bleskozvod	kpl	1,000		
		"Výmena bleskozvodu LPS, nové zvody zapustené "pod omietku 1,000		1,000		

## Celkom

### Poznámka:

V prípade, kde sa v rámci tohto výkazu výmer a projektovej dokumentácie nachádza technická špecifikácia, ktorá odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., je možné požitie „ekvivalentu“ s podmienkou, že sa jeho použitím neznižuje akosť prác, technické parametre a vlastnosti materiálov, technológií, výrobkov, ako aj ich vizuálne, architektonické a dizajnové riešenie a zabezpečia sa požiadavky uvedené v tejto dokumentácii v plnom rozsahu.

ELEKTRO - VÝKAZ VÝMER

NÁZOV : REKONŠTRUKCIA MŠ, HVIEZDOSLAVOVA 1777/1, MALACKY, P.Č. 4459

INVESTOR : MESTO MALACKY, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Rozsah dodávky:

- 1. Rekonštrukcia bleskozvodu

Neobsahuje:

- 1. Elektroinštaláciu
- 2. Prípojku NN
- Sumarizácia

Vypracované:  
Vypracoval:

INVESTOR : MESTO MALACKY, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky  
NÁZOV : REKONŠTRUKCIA MŠ, HVIEZDOSLAVOVA 1777/1, MALACKY, P.Č. 4459

P.č.	Typ	Obj.č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotkov	Cena Montáž	Cena Materiál	Montáž	Cena celkovo (EUR)
1	FeZn8		Vodič 0,4kg/m	230	bm					
2	FeZn10		Vodič 0,63kg/m	35	bm					
3	FeZn30x4		Vodič 0,97kg/m	40	bm					
4	SS		Svorka spojovacia, ZIN	58	ks					
5	SO		Svorka odkvapová, ZIN	10	ks					
6	SP		Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	2	ks					
7	SJ		Svorka k zemniacej tyči, ZIN	29	ks					
8	SR03		Svorka uzemňovacia, ZIN	39	ks					
9	SZ		Svorka skúšobná, ZIN	10	ks					
10	PV15UNI		Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	35	ks					
11	PV21		Podpera vedenia na ploché strechy, ZIN	99	ks					
12	PV14		Podpera vedenia na škridlu, ZIN	18	ks					
13	JP10		Zvodová tyč bez osadenia, ZIN	4	ks					
14	JP20		Zvodová tyč bez osadenia, ZIN	1	ks					
15	5800 VZ		Revízne dverka, OBO	10	ks					
16	KUZ-V		Krabica, KOPOS	10	ks					
17	ZT2		Zemniaca tyč, ZIN	39	ks					
18	1232		Rúrka DN32, KOPOS	70	bm					
19	3629		Príchytky, KOPOS	100	ks					
20	615122		Podstavec zvodovej tyče	1	ks					
21	WEICON 375		Protikoročná ochrana pre pozinkované plochy, farba, KOPOS	1	ks					
22			Výkopové práce: Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	75	bm					
23			Zához rýhy	75	bm					
24			Provizórna úprava terénu	75	bm					
25			Demontáž existujúceho bleskozvodu, antény	10	hod					

