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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Stavba : Rekonštrukcia MŠ v Malackách 
Miesto stavby : Záhorácka ulica , 901 01  
Parc.č. 29/2 
Investor : Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1/A, 90101 Malacky 
Stupeň PD : projekt na stavebné povolenie 
Dátum : 05/2015 
HIP : Autorizovaný architekt Mgr.art. Branislav Škopek, F. Kostku 5, 901 01 Malacky 
Spracovateľ PD : Ing. Marek Gašpar 
 
 1.2 Prehľad východzích podkladov  
 
1.         Výškopisné zameranie predmetného územia  
2. Obhliadka staveniska 
3. Jestvujúca PD 
4. snímka z kat. mapy 
5. Výpis s katastra nehnuteľností 
6. Požiadavky investora na prevádzku  
7. Platné zákony, vyhlášky, predpisy a STN 
 
 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 

2.1. Popis funkcie a účelu stavby  
 
Účelom stavebných prác je rozšírenie priestorov jestvujúcej materskej školy 
v jestvujúcich priestoroch šatní základnej školy. Priestor sa nachádza na 1. N.P. v 
interiéry základnej školy.  
Úprava bude pozostávať v dispozičnej zmene, vytvorením požadovaných miestností 
a technického vybavenia  pre prevádzku rozšírenej materskej školy o 20 detí.  
        Zámerom stavebníka je realizovať stavebné úpravy tak, aby nimi nebola dotknutá 
statika objektu a ani nebol zmenený jeho tvar, a to ani v pôdorysných, ani vo výškových 
parametroch.  
       

2.2.  Popis súčasného stavu 
 
Charakteristika územia stavby 
Parcela č. 29/2 sa nachádza v intraviláne mesta Malacky na ulici Záhorácka. Pozemok 
pod základnou školou je vo vlastníctve Mesta Malacky. Pozemok je rovinatého 
charakteru. 
Vstup do objektu materskej školy je orientovaný z vnútrobloku základnej školy 
z juhovýchodnej strany. 
V bloku C na 1.N.P. sa budú realizovať navrhované zmeny, v súčasnosti sa tu 
nachádzajú spoločné šatne, ktoré budú premiestnené na jednotlivé podlažia ZŠ.  
 
Dispozičné a objemové riešenie 
Dotknutý objekt je zložený zo šiestich blokov. 
Blok A má dve podlažia, blok B má tri podlažia, blok C má tri podlažia, blok D má jedno 
podlažie, blok E má jedno podlažie a blok F má dve podlažia. Každý blok má 
samostatný vstup a navzájom sú všetky bloky prepojené.  
Pôdorysne je stavba základnej školy zložená zo šiestich navzájom dispozične 
prepojených obdĺžnikov rôznych výšok.  
Objekt záujmu v ktorom budú vykonávané stavebné úpravy je blok C na 1.N.P. 
 



   

 
Konštrukčné riešenie-jestvujúci stav 
1. Obvodová stena - konštrukcia 
-interierová vápenocementová omietka 10mm 
-plynosilikátové panely (Siporex)  300mm 
-zateplenie EPS 100mm 
-vonkajšia silikonová omietka hr. zrna 1,5mm 
 
2. Podlaha na teréne 
Konštrukcia podlahy má nasledovnú skladbu: nášlapná vrstva, cementový poter hr. 
45 mm, lepenka a ŽB doska 
 
3. Otvorové konštrukcie 
Okenné konštrukcie ako aj vchodové dvere sú vymenené za nové plastové 
s izolačným dvojsklom. 
 
Ochranné pásma 
Priamo na pozemku stavby sa nenachádzajú inžinierske siete. Ochranné pásma 
všetkých inžinierskych sietí preto nebudú obmedzovať výstavbu. Počas výstavby, ani 
počas prevádzky nedôjde ku obmedzeniu prevádzky iných stavieb. 
Územie stavby nie je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie a iných chránených 
území. Pamiatkovo chránené objekty sa v danej lokalite nenachádzajú. Archeologické 
nálezisko v záujmovom území nie je evidované. 
Pásma hygienickej ochrany nie sú stanovené. 
Odstupové vzdialenosti od existujúcich obytných objektov sú dostatočné a objekt 
žiadnym spôsobom neobmedzuje prevádzku ani svetlotechnické či iné normové 
parametre týchto objektov. 
Záujmové územie nezasahuje priamo do žiadneho ochranného pásma vodných zdrojov, 
alebo chránených území. Nepredpokladá sa priamy negatívny vplyv na vzácne 
spoločenstvá a chránené územia v širšom okolí. Plánovaná výstavba nezasahuje do 
chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok. 
 

2.3.  Búracie práce a príprava staveniska 
 
Stavba potrebuje minimum búracích prác. Ide o odstránenie podlahovej krytiny 
a zväčšenie niektorých okien avšak len vo vertikálnom smere, pričom sa nenaruší 
statika obvodovej steny.  

 

2.4.  Architektonické a dispozičné riešenie  
 
Úprava bude pozostávať v dispozičnej zmene, vytvorením požadovaných miestností 
a technického vybavenia  pre prevádzku rozšírenej materskej školy o 20 detí.  
Dispozícia pozostáva z miestností : 
 
Chodba                      39,6m2 
Šatňa                        19,70m2 
Miestnosť s výlevkou 3,06m2 
Hygiena zamestnanci 3,50m2 
Šatňa zamest.+izolačná miestn. 9,70m2 
Hygiena deti                9,88m2 
Herňa                          60,00m2 
Spálňa                         34,65m2 
Spolu                          180,09m2 
  
 



   

 
 

2.5.  Konštrukčné a stavebné riešenie stavby  
 
V obvodovom plášti sa vymenia okenné a dverné otvory. Okenné otvory sa budú 
prevažne zamurovávať a niektoré zvačšovať v zvislom smere. Všetky okenné výplne 
budú tvorené plastovými oknami s izolačným trojsklom. Vnútorné priečky budú 
sadrokartónové s dvojitým opláštením.  
Prípojky inž. sietí ostávajú pôvodné. Body napojenia na jestujúce siete v interiéry sú 
súčasťou jednotlivých profesií.  
 
Podlaha 
Jestvujúca podlahová krytina bude odstránená a nahradená novou podľa výkazu 
povrchov. 
 
Vykurovanie 
Rieši projekt vykurovania 
 
Zdravotechnika 
Rieši projekt zdravotechniky 
 
Elektroinštalácie  
Rieši projekt elektroinštalácie 
 
2.6. Statická doprava 

 
Pre určenie potrebného počtu parkovacích miest  je použitá STN 73 6110 
(platná po 01.01.2015). 
Potreba krátkodobých stojísk je 5,31 
Potreba dlhodobých stojísk je 2,33 
potrebný počet parkovacích stojísk:   8 
Parkovanie bude vytvorené na jestvujúcom parkovisku základnej školy 
s vyznačením parkovacích miest. Jestvujúce parkovisko má asfaltový povrch 
a je prístupné zo Záhoráckej ulice. 

 
  
 
3.1 Starostlivosť o bezpečnosť práce  
  
Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. 
Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ 
oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu 
práce. 
Pracovníci obsluhujúci SaZ musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny 
pri práci. Obsluha musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  
bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený 
písomný doklad. 
Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 
Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa zákonom 
č.124/2006 o BOZP, vyhláškou č. 374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a 
ostatnými súvisiacimi predpismi a podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 
510/2001 Z.z.  O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 



   

stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko, z Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O 
minimálnych požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  úvislosti s uplatnením STN 01 0802 a 
z Nariadenia vlády SR č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Starostlivosť o životné prostredie 
 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia 
okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 
odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať : 
- zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 
- zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. 
218/92 Zb. a zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
 
3.3 Odpadové hospodárstvo 

 
Prehľad odpadov produkovaných pri výstavbe dáva rámcovú predstavu o odpadovom 
hospodárstve v tejto fáze prípravy stavby.  
Počas výstavby  a  prevádzky sa predpokladá vznik rôznych druhov odpadov, pričom 
spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi 
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva, bude spĺňať podmienky obsiahnuté: 
-v Zákone NR SR č. 223/2001 O odpadoch, 
-vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 
-vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 
284/2001 Z.z. 
-vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 
283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
-vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR 
č.283/2001 Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky 
č. 509/2002 Z.z. 
-vo Vyhláške MŽP SR č. 129/2004, ktorou sa mení Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení Vyhlášky č. 409/2002 Z.z. 
Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať generálny dodávateľ 
stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov.  
Za odpadové hospodárstvo po realizácii stavby bude zodpovedať jej prevádzkovateľ – 
producent odpadu. 
 
3.4. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POČAS REALIZÁCIE STAVBY 
 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, 
nebezpečný - N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – 



   

Katalóg odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.). Druhy odpadov sú 
uvedené v tabuľke: 
 
Katalog. 
číslo 

Druh odpadu Množst
vo (t) 

Kategória 
 odpadu 

    

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0,1 O 

15 01 02 Obaly z plastov 0,1 O 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika   

17 01 01 Betón 3,0 0 

17 02 Drevo, sklo a plasty   

17 02 01 Drevo 0,1 0 

17 02 03 Plasty 0,1 0 

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)   

17 04 05 Železo a oceľ 0,8 0 

17 04 07 Zmiešané kovy 0,1 0 

 
Časť odpadu je možné využiť pri stavebných prácach, ostatný bude odvezený 
a zlikvidovaný mimo staveniska. Dodávateľ stavby zabezpečí manipuláciu s týmto 
odpadom podľa platných predpisov. 
Použité materiály budú privážané v baleniach na paletách, prispôsobených pre ďalšiu 
prepravu a manipuláciu. 
 
3.5 Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby 
 
Počas výstavby musí byť dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidencia vzniku 
a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu 
zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou. V rámci realizácie stavby je vhodné 
vykonávať triedenie odpadu. 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, zabezpečujúcich únik 
odpadu (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod., použiť napr. katalóg MEVAKO 
2001 Brzotín, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budú na spevnenej ploche tak aby bol 
zamedzený prístup nepovolaným osobám. Miesto dočasného uskladnenia bude 
prestrešené. Bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení 
v pravidelných intervaloch. 
 
 
3.6 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONČENÍ VÝSTAVBY 
Po ukončení výstavby už v priebehu prevádzky sa predpokladá vznik odpadov ostatných 
– O (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov – Katalóg 
odpadov, so zmenami uvedenými Vyhláškou 409/2002 Z.z.). Keďže sa jedná o 
rekonštrukciu množstvo odpadov a ich kategórie sa nemenia.  
 
Katal. 
číslo 

Názov odpadu Kategória 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 03 Obaly z dreva O 
15 01 03 Obaly z kovu O 
15 01 06 Zmiešané obaly O 
15 01 07 Obaly zo skla O 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 



   

 
3.7 NAKLADANIE S ODPADMI PO UKONČENÍ VÝSTAVBY 
 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách, ktoré sú už v súčastnosti určené na tento 
účel. A je zabezpečené ich vhodné zneškodnenie oprávnenou organizáciou na vhodnom 
zariadení v pravidelných intervaloch. 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 ZABEZPEČENIE SÚLADU S LEGISLATÍVNOU V OBLASTI ODPADOVÉHO 
 HOSPODÁRSTVA 
 
 
V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov 
vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: 
I. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich 
uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 
o odpadoch 
II. dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní 
s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 
o odpadoch 
III. využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej 
činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 
o odpadoch 
IV. zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 
223/2001 o odpadoch 
V. splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 
zákona č. 223/2001 o odpadoch 
 vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov 
a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom  
VI. pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie 
s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve v zmysle § 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch 
 
 
3.9  OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI 
 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po ukončení výstavby, nie je 
predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov 
zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené 
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu 
dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre 
skladovanie nebezpečných odpadov. 
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď 
samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá 
zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných 
povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 
 
4.  Vecné a časové väzby stavby na okolitú zástavbu, širšie vzťahy 
 
Realizáciou navrhovanej budovy nevznikajú  osobitné  požiadavky  na  vytvorenie  
nových  ochranných  pásiem.  
Realizáciou stavby – stavebných objektov a trás líniových inžinierskych sietí vznikajú  



   

nároky  na  dodržanie  priestorového  usporiadania  navrhovaných  aj  jestvujúcich  
zariadení  
technického  vybavenia  navzájom  pri  ich  súbehu  alebo  vzájomnom  križovaní.  Pri  
všetkých  
týchto prípadoch bude rešpektovaná STN 73 6005 – Priestorová úprava  vedení 
technických  
vybavení.  
Stavba, jej umiestnenie je mimo mestskej pamiatkovej rezervácie. Z tohto dôvodu 
stavbou nie sú dotknuté hľadiská a požiadavky mestskej pamiatkovej ochrany.  
V súčasnosti  na  území  a  v  bezprostrednej  blízkosti  zamýšľanej  stavby  
neprebiehajú  
žiadne stavebné práce a nám nie sú známe zámery v najbližšom čase realizovať stavby 
v tejto záujmovej lokalite.  
 
 
 Požiadavky na realizáciu stavby 
      
  Výstavba musí byť riadená, organizovaná a zabezpečená tak, aby nezaťažovala okolie 
výstavby nadmerným hlukom, plynnými škodlivinami a prachom. Musí mať zabezpečené 
sústreďovanie a likvidovanie stavebného odpadu a zabezpečené čistenie verejných 
komunikácií od nečistôt stavbou spôsobených. 
       Na stavbe musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy a musí byť dodržiavaná 
pracovná doba určená stavebným povolením. 
 
Predpokladaný termín zahájenia výstavby určí investor. 
 
 Predpokladané celkové náklady stavby 
Predpokladané celkové náklady stavby  90.000, € 
 
 
 
Malacky, 12/ 2018        
 


