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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba : Rekonstrukcia MS v Malackach

Miesto stavby : Zahoracka ulica , 901 01

Parc.¢. 29/2

Investor : Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1/A, 90101 Malacky

Stuperi PD : projekt na stavebné povolenie

Datum : 05/2015

HIP : Autorizovany architekt Mgr.art. Branislav Skopek, F. Kostku 5, 901 01 Malacky
Spracovatel PD : Ing. Marek Gaspar

1.2 Prehl'ad vychodzich podkladov

VySkopisné zameranie predmetného Uzemia
Obhliadka staveniska

Jestvujuca PD

shimka z kat. mapy

Vypis s katastra nehnutelnosti

Poziadavky investora na prevadzku

Platné zakony, vyhlasky, predpisy a STN

Noakwbd=

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1. Popis funkcie a ucelu stavby

Ugelom stavebnych prac je rozsirenie priestorov jestvujlicej materskej $koly

v jestvujucich priestoroch Satni zakladnej Skoly. Priestor sa nachadza na 1. N.P. v

interiéry zakladnej skoly.

Uprava bude pozostavat v dispoziénej zmene, vytvorenim pozadovanych miestnosti

a technického vybavenia pre prevadzku rozSirenej materskej Skoly o 20 deti.
Zamerom stavebnika je realizovat stavebné Upravy tak, aby nimi nebola dotknuta

statika objektu a ani nebol zmeneny jeho tvar, a to ani v pédorysnych, ani vo vyskovych

parametroch.

2.2. Popis sucasného stavu

Charakteristika izemia stavby

Parcela €. 29/2 sa nachadza v intravilane mesta Malacky na ulici Zahoracka. Pozemok
pod zakladnou Skolou je vo vlastnictve Mesta Malacky. Pozemok je rovinatého
charakteru.

Vstup do objektu materskej Skoly je orientovany z vnutrobloku zakladnej Skoly

Z juhovychodnej strany.

V bloku C na 1.N.P. sa budu realizovat navrhované zmeny, v su€asnosti sa tu
nachadzaju spolo&né Satne, ktoré budu premiestnené na jednotlivé podlazia ZS.

Dispozic¢né a objemové rieSenie

Dotknuty objekt je zloZeny zo Siestich blokov.

Blok A ma dve podlazia, blok B ma tri podlazia, blok C ma tri podlazia, blok D ma jedno
podlazie, blok E ma jedno podlazie a blok F ma dve podlazia. Kazdy blok ma
samostatny vstup a navzajom su v8etky bloky prepojené.

Pb&dorysne je stavba zakladnej 8koly zloZena zo Siestich navzajom dispozi¢ne
prepojenych obdiZnikov réznych vy3sok.

Objekt zaujmu v ktorom budu vykonavané stavebné upravy je blok C na 1.N.P.




Konstrukéné rieSenie-jestvujuci stav

1. Obvodova stena - konstrukcia

-interierova vapenocementova omietka 10mm
-plynosilikatové panely (Siporex) 300mm
-zateplenie EPS 100mm

-vonkajsia silikonova omietka hr. zrna 1,5mm

2. Podlaha na teréne
Konstrukcia podlahy ma nasledovnu skladbu: naslapna vrstva, cementovy poter hr.
45 mm, lepenka a ZB doska

3. Otvorové konstrukcie
Okenné konstrukcie ako aj vchodové dvere su vymenené za nové plastové
s izolaénym dvojsklom.

Ochranné pasma

Priamo na pozemku stavby sa nenachadzaju inzinierske siete. Ochranné pasma
vSetkych inzinierskych sieti preto nebudu obmedzovat' vystavbu. PoCas vystavby, ani
pocas prevadzky neddjde ku obmedzeniu prevadzky inych stavieb.

Uzemie stavby nie je st¢astou mestskej pamiatkovej rezervacie a inych chranenych
uzemi. Pamiatkovo chranené objekty sa v danej lokalite nenachadzaju. Archeologické
nalezisko v zaujmovom uzemi nie je evidované.

Pasma hygienickej ochrany nie su stanovené.

Odstupové vzdialenosti od existujucich obytnych objektov su dostato¢né a objekt
Ziadnym spdsobom neobmedzuje prevadzku ani svetlotechnické ¢i iné normové
parametre tychto objektov.

Zaujmoveé Uzemie nezasahuje priamo do ziadneho ochranného pasma vodnych zdrojov,
alebo chranenych uzemi. Nepredpoklada sa priamy negativny vplyv na vzacne
spolocenstva a chranené uzemia v SirSom okoli. Planovana vystavba nezasahuje do
chranenych uzemi, chranenych vytvorov a chranenych pamiatok.

2.3. Buracie prace a priprava staveniska

Stavba potrebuje minimum buracich prac. Ide o odstranenie podlahovej krytiny
a zvacsenie niektorych okien avsak len vo vertikalnom smere, priCom sa nenarusi
statika obvodovej steny.

2.4. Architektonické a dispozi¢né rieSenie

Uprava bude pozostavat v dispoziénej zmene, vytvorenim pozadovanych miestnosti
a technického vybavenia pre prevadzku rozsirenej materskej Skoly o 20 deti.
Dispozicia pozostava z miestnosti :

Chodba 39,6m2
Sattia 19,70m2
Miestnost s vylevkou 3,06m2
Hygiena zamestnanci 3,50m2
Satria zamest.+izolaéna miestn. 9,70m2

Hygiena deti 9,88m2
Herna 60,00m2
Spalha 34,65m2

Spolu 180,09m2



2.5. Konstrukéné a stavebné rieSenie stavby

V obvodovom plasti sa vymenia okenné a dverné otvory. Okenné otvory sa budu
prevazne zamurovavat a niektoré zvacSovat v zvislom smere. VSetky okenné vyplne
budu tvorené plastovymi oknami s izolanym trojsklom. Vnutorné priecky budu
sadrokarténové s dvojitym oplastenim.

Pripojky inZ. sieti ostavaju pévodné. Body napojenia na jestujuce siete v interiéry su
sucastou jednotlivych profesii.

Podlaha
Jestvujuca podlahova krytina bude odstranena a nahradena novou podla vykazu
povrchov.

Vykurovanie
Riesi projekt vykurovania

Zdravotechnika
Riesi projekt zdravotechniky

ElektroinStalacie
RieSi projekt elektroinStalacie

2.6. Staticka doprava

Pre urCenie potrebného poctu parkovacich miest je pouzitda STN 73 6110
(platna po 01.01.2015).

Potreba kratkodobych stojisk je 5,31

Potreba dlhodobych stojisk je 2,33

potrebny pocet parkovacich stojisk: 8

Parkovanie bude vytvorené na jestvujucom parkovisku zakladnej Skoly
s vyznaCenim parkovacich miest. Jestvujuce parkovisko ma asfaltovy povrch
a je pristupné zo Zahorackej ulice.

3.1 Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Starostlivost’ 0 bezpec€nost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocéas vystavby je povinny dodavatel
oboznamit pracovnika s bezpe€nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu
prace.

Pracovnici obsluhujuci SaZ musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny
pri praci. Obsluha musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu
bezpelnosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preSkofovani musi byt vedeny
pisomny doklad.

Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zu€astneni dodavatelia povinni
reSpektovat a dodrzZiavat’ normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa zakonom
&.124/2006 o BOZP, vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeé&nosti prace a
ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia viady SR ¢.
510/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na




stavenisko, z Nariadenia vlady SR ¢&. 201/2001 Z.z. O minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady SR €. 444/2001 Z.z. O
minimalnych poZiadavkach na pouzivanie oznacCenia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci v uvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a

z Nariadenia vlady SR €. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpenostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

3.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrZiavat' nasledovné opatrenia zo strany dodavatefa:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrzZiavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat’ :

- zakon €. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie fudi

- zakon ¢&. 309/91 Zb. o ochrane ovzdus$ia pred znedistujucimi latkami v zneni zakona ¢.
218/92 Zb. a zakona ¢&. 17/92 Zb. o zivotnom prostredi a zakona ¢. 127/94 Zb.

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

3.3 Odpadové hospodarstvo

Prehlad odpadov produkovanych pri vystavbe dava ramcovu predstavu o odpadovom
hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

Pocas vystavby a prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pri¢om
spOsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva, bude spifiat podmienky obsiahnuté:
-v Zakone NR SR ¢&. 223/2001 O odpadoch,

-vo Vyhlagke MZP SR &. 283/2001 Z.z.

-vo Vyhlagke MZP SR &. 284/2001 Z.z.

- v Zakone NR SR &. 393/2002, ktorym sa dopifia Zakon &. 223/2001 Z.z.

- vo Vyhlagke MZP SR ¢&. 409/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlagka MZP SR &.
284/2001 Z.z.

-vo Vyhlagke MZP SR &. 509/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlagka MZP SR &.
283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

-vo Vyhlaske MZP SR &. 128/2004, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaske MZP SR
€.283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni Vyhlasky
¢. 509/2002 Z.z.

-vo Vyhlaske MZP SR &. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni Vyhlasky &. 409/2002 Z.z.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat’ generalny dodavatefl
stavby, ktory bude pinit’ v8etky povinnosti ako pévodca odpadov.

Za odpadové hospodarstvo po realizacii stavby bude zodpovedat jej prevadzkovatel —
producent odpadu.

3.4. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O,
nebezpecny - N (v zmysle vyhladky MZP SR €. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov —



Katalég odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.). Druhy odpadov su
uvedeneé v tabulke:

Katalog. Druh odpadu Mnozst |Kategoria
Cislo vo (t) odpadu
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0,1 (0]
150102 Obaly z plastov 0,1 (0]

17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén 3,0 0

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo 0,1 0

17 02 03 Plasty 0,1 0

17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 05 Zelezo a ocel 0,8 0

17 04 07 ZmieSané kovy 0,1 0

Cast odpadu je mozné vyuzit' pri stavebnych pracach, ostatny bude odvezeny

a zlikvidovany mimo staveniska. Dodavatel stavby zabezpe€i manipulaciu s tymto
odpadom podfa platnych predpisov.

Pouzité materialy budu privazané v baleniach na paletach, prispdsobenych pre dalSiu
prepravu a manipulaciu.

3.5 Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Pocas vystavby musi byt dodavatelom stavby priebeZne zabezpeéena evidencia vzniku
a spbsobu zneSkodnenia jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania suladu spdsobu
zneskodnenia odpadov zo stavby s legislativou. V ramci realizacie stavby je vhodné
vykonavat triedenie odpadu.

Vzniknuté odpady budu uloZené v nadobach na to ur€enych, zabezpecujucich unik
odpadu (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a pod., pouzit napr. katalég MEVAKO
2001 Brzotin, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budu na spevnenej ploche tak aby bol
zamedzeny pristup nepovolanym osobam. Miesto do¢asného uskladnenia bude
prestreSené. Bude zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni

v pravidelnych intervaloch.

3.6 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONCENI VYSTAVBY

Po ukonéeni vystavby uz v priebehu prevadzky sa predpoklada vznik odpadov ostatnych
— O (v zmysle vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizéacii odpadov — Kataldg
odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.). Kedze sa jedna o
rekonstrukciu mnoZzstvo odpadov a ich kategérie sa nemenia.

t(,a tal. Nazov odpadu Kategoria
Cislo

1501 01 Obaly z papiera a lepenky (0]

1501 02 Obaly z plastov 0

1501 03 Obaly z dreva 0]

1501 03 Obaly z kovu (6]

1501 06 ZmieSané obaly O

1501 07 Obaly zo skla 0]
200101 Papier a lepenka @)

20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0]




3.7 NAKLADANIE S ODPADMI PO UKONCENI VYSTAVBY

Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach, ktoré su uz v su¢astnosti uréené na tento
ucel. A je zabezpec€ené ich vhodné zneskodnenie opravnenou organizaciou na vhodnom
zariadeni v pravidelnych intervaloch.

3.8 ZABEZPECENIE SULADU S LEGISLATIVNOU V OBLASTI ODPADOVEHO
HOSPODARSTVA

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pévodcovi odpadov
vyplyva povinnost zabezpe it nasledovné:

I. viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstvach vzniknutych odpadoyv, ich
uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona ¢&. 223/2001
0 odpadoch

Il. dodrziavat ohlasovaciu povinnost’ o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani

s odpadmi prislusnému organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona ¢. 223/2001
o odpadoch

. vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vliastnej
¢innosti (v pripade moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zdkona &. 223/2001

o odpadoch

IV. zabezpecit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona €.
223/2001 o odpadoch

V. splnit povinnost spracovat program odpadového hospodarstva (POH) v zmysle § 6
zakona €. 223/2001 o odpadoch

e vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeénych odpadov

a havarijny plan o povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s nebezpe¢nym odpadom
VI. pri nakladani s nebezpe¢nym odpadom vybavit suhlas na nakladanie

s nebezpelnym odpadom vydany prisluSnym organom Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve v zmysle § 7 zakona ¢. 223/2001 o odpadoch

3.9 OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANI S ODPADMI

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu poc¢as vystavby a po ukon&eni vystavby, nie je
predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov
zhromazdovat a skladovat’ oddelene na vy¢lenenom mieste, kde budu zabezpecené
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolia za predpokladu
dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre
skladovanie nebezpecnych odpadov.

Pévodca méze zabezpedit' vyuZzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud
samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatel'skej organizacie, ktora
zabezpedi prepravu a zneSkodnenie v8etkych druhov odpadov na zaklade platnych
povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.

4. Vecné a casové vizby stavby na okolitu zastavbu, SirSie vzt'ahy
Realizaciou navrhovanej budovy nevznikaju osobitné poziadavky na vytvorenie

novych ochrannych pasiem.
Realizaciou stavby — stavebnych objektov a tras liniovych inzinierskych sieti vznikaju



naroky na dodrzanie priestorového usporiadania navrhovanych aj jestvujucich
zariadeni

technického vybavenia navzajom pri ich subehu alebo vzajomnom krizovani. Pri
vSetkych

tychto pripadoch bude reSpektovana STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni
technickych

vybaveni.

Stavba, jej umiestnenie je mimo mestskej pamiatkovej rezervacie. Z tohto dévodu
stavbou nie su dotknuté hladiska a poziadavky mestskej pamiatkovej ochrany.

V suCasnosti na uzemi a v bezprostrednej blizkosti zamyslanej stavby
neprebiehaju

Ziadne stavebné prace a nam nie su zname zamery v najblizSom Case realizovat’ stavby
v tejto zaujmovej lokalite.

Poziadavky na realizaciu stavby

Vystavba musi byt riadena, organizovana a zabezpecena tak, aby nezatazovala okolie
vystavby nadmernym hlukom, plynnymi Skodlivinami a prachom. Musi mat' zabezpecené
sustredovanie a likvidovanie stavebného odpadu a zabezpecené Cistenie verejnych
komunikacii od necistbt stavbou spdsobenych.

Na stavbe musia byt dodrziavané bezpe€nostné predpisy a musi byt dodrziavana
pracovna doba urcena stavebnym povolenim.

Predpokladany termin zahajenia vystavby uréi investor.

Predpokladané celkové naklady stavby
Predpokladané celkové naklady stavby 90.000, €

Malacky, 12/ 2018



