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1.2 Prehlad vychodzich podkladov

Vyskopisné zameranie predmetného uzemia
Obhliadka staveniska

Jestvujuca PD
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Vypis s katastra nehnutelnosti

Poziadavky investora na prevadzku

Platné zakony, vyhlasky, predpisy a STN
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2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1. Popis funkcie a ucelu stavby

Ugelom rekonstrukcie je modernizacia udebni zakladnej $koly. Zamerom stavebnika je
realizovat stavebné Upravy tak, aby nimi nebola dotknuta statika objektu a ani nebol
zmeneny jeho tvar, a to ani v pédorysnych, ani vo vySkovych parametroch.

2.2. Popis sucasného stavu

Charakteristika izemia stavby

Parcela €. 29/2 sa nachadza v intravilane mesta Malacky na ulici Zahoracka. Pozemok
pod zakladnou Skolou je vo vlastnictve Mesta Malacky. Pozemok je rovinatého
charakteru.

Vstup do objektu zakladnej Skoly je orientovany zo Zahorackej ulici a vnutro bloku
zakladnej Skoly.

Dispoziéné a objemové rieSenie

Dotknuty objekt je zloZeny zo Siestich blokov.

Blok A ma dve podlazia, blok B ma tri podlazia, blok C ma Styri podlazia, blok D ma
jedno podlazie, blok E ma jedno podlaZie a blok F ma dve podlazia. Kazdy blok ma
samostatny vstup a navzajom su vSetky bloky prepojené.

Pb&dorysne je stavba zakladnej Skoly zlozena zo Siestich navzajom dispozi¢ne
prepojenych obdiZnikov réznych vysok.

Objekt zaujmu v ktorom budu vykonavané stavebné upravy je blok A,C na 2.N.P, 3N.P.,
4.N.P.

Konstrukéné rieSenie-jestvujuci stav

1. Obvodova stena - konstrukcia

-interiérova vapenocementova omietka 10mm
-plynosilikatové panely (Siporex) 300mm



-zateplenie EPS 100mm
-vonkajsia silikonova omietka hr. zrna 1,5mm

2. Podlaha
Konstrukcia podlahy ma nasledovnu skladbu: nasfapna vrstva, cementovy poter hr.
45 mm, a ZB doska

3. Otvorové konstrukcie
Okenné konstrukcie ako aj vchodové dvere su vymenené za nové plastové
s izolatnym dvojsklom.

Ochranné pasma

Priamo na pozemku stavby sa nenachadzaju inzZinierske siete. Ochranné pasma
vSetkych inzinierskych sieti preto nebudu obmedzovat' vystavbu. PoCas vystavby, ani
pocas prevadzky neddjde ku obmedzeniu prevadzky inych stavieb.

Uzemie stavby nie je sucastou mestskej pamiatkovej rezervacie a inych chranenych
uzemi. Pamiatkovo chranené objekty sa v danej lokalite nenachadzaju. Archeologické
nalezisko v zaujmovom Uzemi nie je evidované.

Pasma hygienickej ochrany nie su stanovene.

Odstupové vzdialenosti od existujucich obytnych objektov su dostatoéné a objekt
ziadnym spdsobom neobmedzuje prevadzku ani svetlo technické Ci iné normové
parametre tychto objektov.

Zaujmové uzemie nezasahuje priamo do Ziadneho ochranného pasma vodnych zdrojov,
alebo chranenych uzemi. Nepredpoklada sa priamy negativny vplyv na vzacne
spoloCenstva a chranené uzemia v SirSom okoli. Planovana vystavba nezasahuje do
chranenych uzemi, chranenych vytvorov a chranenych pamiatok.

2.3. Buracie prace a priprava staveniska

Stavba potrebuje minimum buracich prac. Ide o odstranenie podlahovej krytiny,
odstranenie existujucich obkladov okolo umyvadiel, sanacia omietky, demontaz
existujucich podhladov a odstranenie existujuceho nefunkéného TZB a VZT potrubia.

2.4. Architektonické a dispoziéné rieSenie

Pri rekonstrukcii u¢ebni nedochadza zmene architektonického a dispoziéného rieSenia.

2.5. Konstrukéné a stavebné rieSenie stavby

Pripojky inZ. sieti ostavaju pévodné. Body napojenia na jestvujuce siete v interiéry su
sucastou jednotlivych profesii.

Podlaha
Jestvujuca podlahova krytina bude odstranena a nahradena novou podla vykazu
povrchov.

Vykurovanie
Nedochadza k zmene vykurovania.

Zdravotechnika
V u€ebniach sa bude demontovat existujuce nefunkéné TZB potrubie. Nové TZB sa
bude vyhotovovat podla PD.

Elektroinstalacie




V u€ebniach sa bude vyhotovovat’ nové elektrické rozvody. Elektrické rozvody budu
vedené v stenach alebo v listach. Nové elektroinStalacie sa budu vyhotovovat podla PD.

3.1 Starostlivost’ o bezpec¢nost’ prace

Starostlivost o bezpec€nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel
oboznamit pracovnika s bezpe€nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu
prace.

Pracovnici obsluhujuci SaZ musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny
pri praci. Obsluha musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu
bezpec€nosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny
pisomny doklad.

Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Poclas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zi€astneni dodavatelia povinni
reSpektovat a dodrzZiavat’ normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa zakonom
&.124/2006 o BOZP, vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpeénosti prace a
ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia viady SR &.
510/2001 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, z Nariadenia vlady SR €. 201/2001 Z.z. O minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢&. 444/2001 Z.z. O
minimalnych poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v uUvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a

z Nariadenia vlady SR ¢&. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

3.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrZiavat' nasledovné opatrenia zo strany dodavatefa:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrzZiavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat’ :

- zakon €. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie fudi

- zakon ¢&. 309/91 Zb. o ochrane ovzdus$ia pred znedistujucimi latkami v zneni zakona ¢.
218/92 Zb. a zakona ¢&. 17/92 Zb. o zivotnom prostredi a zakona ¢. 127/94 Zb.

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

3.3 Odpadové hospodarstvo

Prehlad odpadov produkovanych pri vystavbe dava ramcovu predstavu o odpadovom
hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

Pocas vystavby a prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pri¢om
spbsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva, bude spifiat podmienky obsiahnuté:
-v Zakone NR SR ¢&. 223/2001 O odpadoch,

-vo Vyhlagke MZP SR &. 283/2001 Z.z.

-vo Vyhlagke MZP SR &. 284/2001 Z.z.

- v Zakone NR SR &. 393/2002, ktorym sa dopifia Zakon &. 223/2001 Z.z.

- vo Vyhlagke MZP SR ¢&. 409/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlagka MZP SR &.



284/2001 Z.z.

-vo Vyhlaske MZP SR &. 509/2002, ktorou sa meni a dopifa Vyhlaska MZP SR &.
283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch

-vo Vyhlagke MZP SR &. 128/2004, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaske MZP SR
€.283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni Vyhlasky
¢. 509/2002 Z.z.

-vo Vyhlaske MZP SR &. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni Vyhlasky &. 409/2002 Z.z.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat’ generalny dodavatefl
stavby, ktory bude pinit’ v8etky povinnosti ako pévodca odpadov.

Za odpadové hospodarstvo po realizacii stavby bude zodpovedat jej prevadzkovatel —
producent odpadu.

3.4. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O,
nebezpeény - N (v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov —
Katalég odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.). Druhy odpadov su
uvedené v tabulke:

Katalog. Druh odpadu Mnozst |Kategoria
Cislo vo (t) odpadu
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0,1 (0]
150102 Obaly z plastov 0,1 (0]

17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Keramika 2,0 0

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo 0,1 0

17 02 03 Plasty 0,8 0

17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 05 Zelezo a ocel 0,8 0

17 04 07 Zmiesané kovy 0,1 0

Cast odpadu je mozné vyuzit' pri stavebnych pracach, ostatny bude odvezeny

a zlikvidovany mimo staveniska. Dodavatel stavby zabezpe€i manipulaciu s tymto
odpadom podfa platnych predpisov.

Pouzité materialy budu privazané v baleniach na paletach, prispdsobenych pre dalSiu
prepravu a manipulaciu.

3.5 Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Pocas vystavby musi byt dodavatelom stavby priebeZne zabezpeéena evidencia vzniku
a spbésobu zneSkodnenia jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania suladu spdsobu
zneskodnenia odpadov zo stavby s legislativou. V ramci realizacie stavby je vhodné
vykonavat triedenie odpadu.

Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach na to uréenych, zabezpec&ujucich unik
odpadu (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a pod., pouzit napr. katalég MEVAKO
2001 Brzotin, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budu na spevnenej ploche tak aby bol
zamedzeny pristup nepovolanym osobam. Miesto do¢asného uskladnenia bude
prestreSené. Bude zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni

v pravidelnych intervaloch.



3.6 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONCENI VYSTAVBY

Po ukonéeni vystavby uz v priebehu prevadzky sa predpoklada vznik odpadov ostatnych
— O (v zmysle vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov — Kataldg
odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.). KedZe sa jedna o
rekonstrukciu mnozstvo odpadov a ich kategodrie sa nemenia.

}f,a tal. Nazov odpadu Kategoéria
Cislo

150101 Obaly z papiera a lepenky 0]

1501 02 Obaly z plastov 0]
150103 Obaly z dreva o)
150103 Obaly z kovu ¢}

15 01 06 ZmieSané obaly (6]
150107 Obaly zo skla o)

20 01 01 Papier a lepenka (0]

20 03 01 Zmesovy komunalny odpad [®)

3.7 NAKLADANIE S ODPADMI PO UKONCENIi VYSTAVBY

Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach, ktoré su uz v su€asnosti urené na tento
ucel. A je zabezpec€ené ich vhodné zneSkodnenie opravnenou organizaciou na vhodnom
zariadeni v pravidelnych intervaloch.

3.8 ZABEZPECENIE SULADU S LEGISLATIVNOU V OBLASTI ODPADOVEHO
HOSPODARSTVA

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pévodcovi odpadov
vyplyva povinnost zabezpe it nasledovné:

I. viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadoyv, ich
uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zdkona &. 223/2001
0 odpadoch

Il. dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani

s odpadmi prislusnému organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona ¢. 223/2001
o odpadoch

. vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vliastnej
¢innosti (v pripade moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zakona €. 223/2001

o odpadoch

IV. zabezpecit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona €.
223/2001 o odpadoch

V. splnit povinnost spracovat program odpadového hospodarstva (POH) v zmysle § 6
zakona €. 223/2001 o odpadoch

e vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeénych odpadov

a havarijny plan o povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s nebezpe¢nym odpadom
V1. pri nakladani s nebezpeénym odpadom vybavit suhlas na nakladanie

s nebezpecnym odpadom vydany prisluSnym organom Statnej spravy v odpadovom
hospodarstve v zmysle § 7 zakona €. 223/2001 o odpadoch

3.9 OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANI S ODPADMI

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu po€as vystavby a po ukon&eni vystavby, nie je
predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov
zhromazdovat a skladovat’ oddelene na vy¢lenenom mieste, kde budu zabezpecené
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolia za predpokladu
dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre
skladovanie nebezpecnych odpadov.

Pévodca méze zabezpedit' vyuZzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud



samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatel'skej organizacie, ktora
zabezpedi prepravu a zneSkodnenie v8etkych druhov odpadov na zaklade platnych
povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.

4. Vecné a Casové vazby stavby na okolitu zastavbu, SirSie vzt'ahy

Realizaciou navrhovanej budovy nevznikaju osobitné poziadavky na vytvorenie
novych ochrannych pasiem.

Realizaciou stavby — stavebnych objektov a tras liniovych inzinierskych sieti vznikaju
naroky na dodrzanie priestorového usporiadania navrhovanych aj jestvujucich
zariadeni

technického vybavenia navzajom pri ich subehu alebo vzajomnom krizovani. Pri
vSetkych

tychto pripadoch bude reSpektovana STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni
technickych

vybaveni.

Stavba, jej umiestnenie je mimo mestskej pamiatkovej rezervacie. Z tohto dévodu
stavbou nie su dotknuté hladiska a poziadavky mestskej pamiatkovej ochrany.

V suCasnosti na uzemi a v bezprostrednej blizkosti zamysfanej stavby
neprebiehaju

Ziadne stavebné prace a nam nie su zname zamery v najblizSom Case realizovat’ stavby
v tejto zaujmovej lokalite.

Poziadavky na realizaciu stavby

Vystavba musi byt riadena, organizovana a zabezpecena tak, aby nezatazovala okolie
vystavby nadmernym hlukom, plynnymi Skodlivinami a prachom. Musi mat’ zabezpec¢ené
sustredovanie a likvidovanie stavebného odpadu a zabezpecené Cistenie verejnych
komunikacii od necistdt stavbou spdsobenych.

Na stavbe musia byt dodrziavané bezpe€nostné predpisy a musi byt dodrziavana
pracovna doba uréena stavebnym povolenim.

Dizka trvania rekonstrukcie uéebni zakladnej $koly na Zahorackej ulici v Malackach
bude trvat 50 dni, pokial budu k dispozicii stoly v jazykovej ucebni 2.

Predpokladané celkové naklady stavby
Predpokladané celkové naklady stavby s DPH 60 652,55 €

Malacky, 03/ 2020



