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Dokumentacia projektu stavby pre stavebné povolenie je spracovana podla
zakona €. 50/1976 Zb (stavebny zakon) a naslednych noviel a vykonavacich

predpisov.

Ucelom zameru su stavebné Upravy a udrziavacie prace na pévodnom objekte
Materskej Skolky z dbvodu nevyhovujuceho stavu plasta budovy, tepelno-
technickych kvalit a problémov s hydroizolaciou spodnej stavby.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby

Okres

Obec

Katastralne uzemie
Cislo pozemku
Adresa stavby

Stavebnik

Projektant

Charakteristika stavby
Ugel stavby

Stupen dokumentacie

Ucel dokumentacie

: Rekonstrukcia objektu MS

na Hviezdoslavovej ulici v Malackach

: Malacky

: Malacky

: Malacky

: 4459

: Hviezdoslavova 1777/1, 901 01 Malacky

: Mesto Malacky

Mestsky Urad Malacky, Bernolakova 5188/1A
901 01 Malacky

: SUA spol. s.r.o.

Kadnarova 9878/87, 831 06 Bratislava
kontakt: 0902521203

: Materska Skolka
: vzdelavaci

: Projekt stavby pre vydanie stavebného

Povolenia

: Vydanie stavebného povolenia.
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Vypracovali:
Zodpovedny projektant : Ing. Arch. Jaroslav Hrivnak
(Cislo oprévnenia — Autorizacného osvedcenia AA 1528)
Architektura : Mgr. art. Martin Uhrik
Staticky posudok . Ing. FrantiSek Hladky
Projekt poziarnej ochrany : Michael Ftorek
Elektro — vonkajsky : Jaroslav Dulansky
UP

Projekt zateplenia je v sulade s uzemnym planom.

Prehlad vychodzich podkladov:

Polohopisné a vySkopisné zameranie predmetného uzemia
Obhliadka staveniska

Konzultacie s investorom a generalnym dodavatelom
Vypis s katastra nehnutelnosti

Platné zakony, vyhlasky, predpisy a STN

abRrwN =

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1. Popis funkcie a ucelu stavby
OBJEKTOVA SKLADBA
SO 01 Zateplenie a vymena stresnej krytiny (p.C. 4456)

Ugelom stavebnych prac je komplexna obnova existujicej Materskej $kolky.
Objekt a jeho stavebné konstrukcie, resp. su€asné upravy povrchov a technické
vybavenie su znaCne amortizované a v niektorych aspektoch uz nevyhovuju
suCasnym STN, alebo, vtomto pripade, aj energetickym parametrom. Z tohto
dbévodu stavebnik planuje obnovit kvalitu povrchovych uUprav a modernizovat
niektoré technické vybavenia objektu.

Zamerom stavebnika je realizovat stavebné uUpravy tak, aby nimi nebola
dotknuta statika objektu a ani nebol zmeneny jeho tvar, a to ani v pédorysnych, ani
vo vyskovych parametroch, s vynimkou zvySenia streSného parapetu zateplenim.

Jedna z prvoradych stavebnych uprav objektu je kompletné zateplenie jeho
streSného a obvodového plasta, vymena okien a exteriérovych dveri, vymena
streSnej krytiny. Tieto upravy su predmetom tejto dokumentacie.

Zamerom tejto dokumentacie je mensia rekonstrukcia socialnych zariadeni.
Jedna sa iba ovymenu obkladu, dlazby a sanity. Jednotlivé polozky su
v sucCasnosti nezodpovedajuce pre uzivanie.
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2.2. Popis sucasného stavu

Charakteristika uzemia stavby

Stavba sa nachadza na ulici Hviezdoslavova 1777/1 v Malackach, Cislo
dotknutych parciel Okres Malacky, Obec Malacky, Katastralne uzemie Malacky,
Cisla pozemkov 4459. Na pozemku sa nachadza existujuca Materska Skélka.
RieSeny objekt je situovany v stabilizovanej obytnej zone mesta Malacky. Zo
zapadnej a severnej strany objekt susedi s miestnou komunikaciou, za ktorou je
zéna rodinnych domov. Z juznej strany susedi s dvojpodlaznym objektom. Na
vychodnej strane sa nachadza dvor s ihriskom, travnatou plochou a stromoradim.
Pristup k objektu je z ulice na severnej a zapadnej strane, a z dvora na vychodnej
strane.

Dispoziéné a objemové rieSenie
Budova pozostava zo Styroch Casti:

- historického jednopodlazného objektu s nevyuzitym podkrovim a sedlovou
strechou - sklon cca 40 stupnov.

(nejedna sa o pamiatkovo chranenu budovu, pomenovanie je pouZité len
z praktickych dévodov)

- jednopodlaznej dostavby s pultovou strechou
- dvojpodlaznej dostavby s plochou strechou
- jednopodlaznej dostavby — kotolne s plochou strechou

Objekty nie su podpivni¢ené. Historicka budova podpivni¢ena bola, ale pristup bol
odstraneny, mozno zasypany.

Objekt je obdiznikového pddorysu s vonkajsimi rozmermi 1. NP cca 37x16m.
Objektu ma tri vstupy so strany dvora.

Konstrukéné rieSenie

Najstarsia Cast objektu bola postavena z nepalenych tehal. Hrubka obvodového
muriva s omietkami je 480mm. Omietky su vapenné. Vnutorné priecky su z
rovnakého tehlového muriva. Stropy su drevené s drevenym zaklopom.
Konstrukcia sedlovej strechy je krokvova s vaznymi tramami. Odvodnenie strechy
je cez vonkajSie odkvapy a na kazdu stresSnu rovinu pripadaju dva dazdové zvody.
Dvojpodlazna dostavba je murovana z pérobeténovych tvarnic a prefabrikovanych
stropnych panelov.

Vyplne otvorov su z pastovych okien. Dvere su kovové a drevené so sklenenou
vyplriou.

Ochranné pasma

Priamo na pozemku stavby sa nenachadzaju inzinierske siete. Ochranné pasma
vSetkych inZinierskych sieti preto nebudu obmedzovat vystavbu. PoCas vystavby
neddjde k obmedzeniu prevadzky inych stavieb, s vynimkou chodnikov pri budove,
ktoré budu Ciasto¢ne blokované pocas rekonstrukcie severnej a vychodnej fasady



Suhrnna technicka sprava Rekonstrukcia objektu MS na Hviezdoslavovej ulici v Malackéch

Dokumentacia projektu stavby pre stavebné povolenie 2/2017

budovy.

Uzemie stavby nie je sudastou mestskej pamiatkovej rezervacie a inych
chranenych uUzemi. Pamiatkovo chranené objekty sa v danej lokalite
nenachadzaju. Archeologické nalezisko v zaujmovom uzemi nie je evidované.
Pasma hygienickej ochrany nie su stanovené.

Odstupové vzdialenosti od existujucich obytnych objektov su dostato¢né a objekt
Ziadnym spOdsobom neobmedzuje prevadzku ani svetlo-technické ¢i iné normoveé
parametre tychto objektov.

Zaujmové uzemie nezasahuje priamo do Ziadneho ochranného pasma vodnych
zdrojov, alebo chranenych uzemi. Nepredpoklada sa priamy negativny vplyv na
vzacne spoloCenstva a chranené uzemia v SirSom okoli. Planovana vystavba
nezasahuje do chranenych uzemi, chranenych vytvorov a chranenych pamiatok.

2.3. Buracie prace a priprava staveniska

Stavba potrebuje CiastoCné buracie prace. Ilde o odstranenie pdévodnej vyplne
okennych otvorov a exteriérovy dveri. Vyburanie novych okennych otvorov podfa
navrhu. Vyburanie vyplhového muriva v originalnych okennych otvoroch
v historickej budove. Odstranenie pdvodnej omietky z obvodovych stien historicke;j
budovy. Odstranenie pévodnej streSnej krytiny keramickych taSiek sedlovej
strechy a vInitého plechu pultovej strechy. Odstranenie zni€enych klampiarskych
prvkov a povodného latovania. Dreveny krov sa ponecha v pévodnom stave.

Predmetom rekonstrukcie su aj vykopové prace z dévodu zateplovania zakladov
ainstalaciu drenaze. Po ukonceni prac je nutné terén navratit do pédvodného stavu
zhutnenym zasypom a vysiat travou.

Pri severnej fasade historickej budovy je nutné pred vykopovymi pracami rozobrat
pbévodnu zamkovu dlazbu chodnika a uskladnit’ ju. Po ukonceni prac sa musi
zasyp zhutnit zabovanim v 300mm hr. vrstvach, nainStalovat Strkové [6zko
a spatne polozit zamkovu dlazbu do pévodného stavu.

Z dovodu spristupnenia juznej fasady objektu je nutné odstranit pdvodny betdénovy
murik a porast. Tieto sa nachadzaju na susednom pozemku. Prace su majitefom
susedného pozemku odsuhlasené, no musia byt koordinované.

Buracie prace budu aj predmetom rekonsStrukcie socialny zariadeni. Jedna sa o
odstranenie povodnej dlazby a obkladu stien, odstranenie pdvod. socialnych
zariadeni.

2.4. Architektonické a dispozi¢né rieSenie SO01

V pbévodnej stavbe sa nemenia dispozicie ani sa nijakym inym spbésobom
nezasahuje do tvaru budovy s vynimkou zvySenej parapetu strechy na zapadnej
strane dvojpodlaznej dostavby a rekonstrukcii socialnych zariadeni.

Hlavnym predmetom architektonického rieSenia su vonkajsi plast budovy a
strecha - SO01. Okenné otvory na vSetkych €astiach budovy budi pozmenené
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tak, aby sa opticky oddelila jej pévodna historicka ¢ast’ od neskorSich dostavieb.
Okna a exteriérové dvere na vSetkych €astiach budovy budu vymenené za nové.
Farebné rieSenie fasady zvyrazfiuje pévodnu tektoniku stavby. Na pévodnom
historickom objekte je pouzita svetlobézova farba a na pdvodnej dvojpodlaznej
dostavbe je navrhnuta biela farba. Zvyraznenie okennych otvorov dvojpodlaznej
dostavby bude realizované pomocou obkladu z tehlovych pasikov.

StreSna krytina je keramicka v prirodzenej tehlovej farbe pouzitého
materialu. Klampiarske prvky strechy a dazdovych zvodov su navrhnuté zo sivého
hlinikového plechu. Komin pévodnej kotolne bude obloZeny obkladovym
kamerniom s imitaciou tehly.

Predmetom architektonického rieSenia budovy sa chape aj rekonstrukcia
socialnych zariadeni v novSej Casti tohto objektu. Jedna sa o vymenu obkladov,
dlazby a sanity. Tato rekonstrukcia zasiahne hygienické zariadenie deti ale aj
ucCitefov. VySky osadenia jednotlivej sanity je potrebné dodrzat podla pokynov
vyrobcov alebo normy STN.

Farebnost’

Vsetky klampiarske prvky, zvody a Zfaby okrem parapetov okien su sivé priblizne
RAL 7037. Parapety okien su biele priblizne RAL 7047. Farba strechy je
prirodna teraccota. Farba obvodového plasta je tmavo siva a svetlo siva.

Pred nanasanim finalnej vrstvy omietky odporuéame spravit’ vzorku
1,56x1,5m a schvalit’ farbu investorom.

2.5. Konstrukéné a stavebné riesenie stavby SO01

Navrhovany obvodovy plast’

Historicka budova

Okenné otvory v obvodovych stenach znepalenej tehly su navrhnuté
v pozmenenych polohach a velkostiach, resp. zmenené do originalneho stavu.
Ciel je vratit budove originalny vzhfad spred predoSlych rekonStrukcii. Je nutné
vykonat sondy a zistit' presnu polohu originalnych prekladov, ich vySku a Sirku.
Z obvodovych stien sa odstrani pévodna omietka. Steny sa o istia, pripravia
vapennym prednastrekom a opatria nosnym pozinkovanym pletivom na omietnutie
novou vapennou omietkou. V rohoch fasady, okennych a dvernych otvoroch je
nutné pouzit’ drotené rohové profily.

Okolo okennych a dvernych otvorov sa budu inStalovat Sambrany, vytvorené
z typizovanych sadrovych odliatkov. Sambrany budd na novd omietku lepené
lepidlom podla odporucania vyrobcu a nasledne omietnuté.

Sokel budovy bude omietnuty v hrubSej vrstve za ucelom zopakovat pévodny
detail (viac vo vykresovej dokumentacii).

Pbvodné murivo/zaklad bude pod uroviou terénu odkopané, prekryté nopovou
foliou. Pozdiz celej dizky zakladu bude nainstalovana vyspadovana drenaz,
napojena na pévodny odvodnovaci systém.
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Pévodna dostavba

Obvodové steny budu z vonkajSej strany zateplené kontaktnou tepelnou izolaciou
z minerélnej viny s pozdiZnou orientaciou vlakna - hr. 150 mm a s autorizovanym
zateplovacim systémom v Standarde ETICS. Fasady budu omietnuté omietkou na
silikatovej baze cca hrubky 2 mm. Farebnost fasad je tepla siva a biela.

Od urovne pbévodného zakladového pasu (cca 700 mm pod terénom) do vysky
300 mm nad terénom bude pouzity tvrdeny polystyrén s nulovou nasiakavostou o
hrabke 80 mm. V €asti pod terénom bude izolacia prekrytd nopovou foliou. Nad
terénom do vysky 300 mm bude nalepeny kamenny obklad s imitaciou tehly.
Pozdiz celej dizky zakladu bude naintalovana vyspadovana drenaz, napojena na
povodny odvodiovaci system.

Zateplovaci systém zacCina Startovacou listou. Rohy (vratane rohov osteni) su
rieSené rohovymi listami. Ostenia otvorov su zateplené XPS o hrubke 40 mm, tak
aby CiastoCne prekryli existujuce ramy okien.

Pre dilataéné Skary je nutné pouZzit dilatacné listy.

Cast fasady 1. NP historickej budovy, nad ktorym sa nachadza dostavba 2. NP, je
rieSené pouzitim odvetranej fasady. V tomto segmente sa fasada bude svojim
tvarom a hibkou prispdésobovat novej fasade dvojpodlaznej dostavby, avéak kvoli
pévodnému murivu z nepalenej tehly, zateplenie kontaktnym systémom nie je
vhodné. Odvetrana fasada bude v styku s fasadou z kontaktnej izolacie ukon¢ena
dilataCnou liStou. V styku s fasadou zvapennej omietky bude zalomena
a ukoncena dilatacnou liStou. Spodna z vrchna hrana odvetranej fasady musi byt
ukon€ena perforovanou listou zabezpecujucou vetranie. Viac vo vykresovej
dokumentacii.

Vyplne otvorov.
Vyplne okien budu realizované ako plastové otvaravo-vyklopné okna:

- Stavebna hibka 70 mm

- Uw =1,0 Wm2K s izolaCnym trojsklom

- S celoobvodovym stredovym tesnenim

- 5-komorovy profil ramu s tesnenim na ukotvenie vonkajSieho a vnutorného
parapetu.

- Ram bude laminovany fdliou s vernou imitaciou dreveného povrchu.

Na vSetkych oknach bude nutné vymenit vonkajSi parapet, Sirka pasu priblizne
300 mm, farba = dtto. okno. Presah pred fasadu min. 30 mm. Vnutorny parapet
bude musiet’ byt takisto vymeneny. Rozmery je nutné premerat’ na stavbe.
Vnutorné ostenia, vyplne pévodnych otvorov a iné zasahy do muriva obvodovych
stien budu preomietané a premalované.

Exteriérové dvere budu vymenené za plastoveé:

- Stavebna hibka 70 mm

- Uw =1,0 Wm2K's izolaCnym trojsklom kalenym

- S celoobvodovym stredovym tesnenim

- 5-komorovy profil ramu

- Ram bude laminovany fdliou s vernou imitaciou dreveného povrchu.
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Strechy

Sikma sedlova strecha — historicka budova

Rekonstrukcia Sikmych striech pozostava s vymeny streSnej krytiny a latovania.
Pévodna konStrukcia krovu bude ocistena a natreta protiplesfiovym naterom.
Pokial sa po odhaleni konstrukcie ukaze vyraznejSie poSkodenie je nutné dalsi
postup konzultovat so statikom.

Po odisteni konstrukcie sa na krokvy polozi vysoko-difuzna poistna hydroizolacna
folia (hmotnost: 145 g/m?), kontralaty a nové latovanie 60x40 a palena keramicka
Skridla farby terracotta a typu zvoleného podla investora. Na severnej a na
zapadnej Casti strechy bude pouZita ochrana proti padajucemu snehu. Kazda 8.
taSka v kazdej rade bude protisnehova taska alebo hak + jedna cela rada nad
dazdovym Zlabom (spotreba asi 1,3 ks/m?). Okraje budu ukonéené ukoncovacimi
Skridlami.

Odvetranie strechy bude realizované cez vetracie mriezky v styku strechy a
pomurnice na kazdej strane strechy, v poCte 6 ks odkvapova vetracia mriezka
(univerzalna) na rozpon 1000 mm. A cez odvetranie cez hreben, v ktorom bude
osadena ochranna mriezka.

Sikma pultova strecha — historicka budova/dostavba

Rekonstrukcia Sikmej pultovej strechy pozostava s vymeny streSnej krytiny
s latovanim a vytvorenim vodotesného podstreSia. Pévodna konstrukcia krovu
bude oCistena a natreta protiplesfiovym naterom. Krokvy budu zosilnené podla
projektu statiky. Pokial sa po odhaleni konstrukcie ukaze vyraznejSie poskodenie
je nutné dalSi postup konzultovat’ so statikom.

Po ocisteni konstrukcie sa na krokvy nainstaluje debnenie (laty hr. 15 mm) a polozi
kontaktna hydroizolacna folia pre vodotesné podstreSie, s prepaskovanym
prekrytim, kontralaty, nové latovanie 60x40 a palena keramicka S$kridla farby
terracotta a typu zvolenym investorom.

Plocha strecha — pévodna dostavba

Rekonstrukcia plochej strechy pozostava z vyrovnania spadovanej streSnej roviny
a z instalacie tepelnej izolacie a streSnej krytiny. Pévodna atika sa zvySi drevenou
ramovanou kons$trukciou na severnej, zapadnej ajuznej strane budovy. Z
pbvodnej ,asfaltovej” streSnej krytiny sa odstrania necistoty. Na jej povrch sa polozi
separacna vrstva a nainstaluje tepelna vyspadovana izolacia. StreSna izola¢na
félia sa poklada na tepelnu izolaciu podla Specifikacii vyrobcu a zatazena Strkom.
V mieste pdvodnej strednej dilatacie je potrebné strednu izolacnu foliu prerusit
a nahradit ju 400 mm pasom nevystuzenej folie na baze PVC-P. Fdlie sa
navzajom spoja teplovzdusnym zvarom. Atika strechy sa oplechuje klampiarskymi
prvkami podfa PD. Oplechovanie musi byt v mieste dilatacie prerusené.

Skladba streSného plasta:

- PVC fdlia vystuzena PES mriezkou, zatazena rie€nym Strkom 80kg/m2
- Spadové EPS 100 dosky

- Vyrovnavacie EPS 100 dosky

- Separacna podlozka
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Dazd'ova voda

Dazdové vody zo Sikmej strechy budu zvedené novymi dazdovymi zfabmi
priemeru 150 mm do vonkajSich dazdovych zvodov priemeru 100 mm cez Cistiace
kotliky do existujuceho vsakovacieho objektu. Farba klampiarskych prvkov siva
priblizne RAL 7047.

PocCas realizacie je nutné skontrolovat stav dazdovej kanalizacie a v pripade jej
zlého technického stavu je potrebné ju vymenit.

Komin

Komin sa o isti, oblozi sa XPS 20 mm, potom sa presietkuje sklotextilnou
mriezkou a oblozi tehlovym pasikom. Horna doska bude realizovana obkladom s
klampiarskeho plechu sivého.

Poznamka:

Vo vykresovej Casti tohto projektu su uvedené jednotlivé druhy skladieb zateplenia
podla funkcie a polohy zatepfovanej konstrukcie. Kotvenie izolaénych dosiek bude
celoplo$né, s tanierovymi rozpernymi kotvami tak, aby uéinna dizka kovania
v podklade bola min. 65 mm.

Rekonstrukcia socialnych zariadeni

Predmetom rekonsStrukcie celkova obnova socialnych zariadeni — cCiastocné
buracie prace, vymena povrchovych uprav podlah a stien, vymena zariadovacich
prvkov, zmena napojeni zariadovacich prvkov na vodovod a kanalizaciu.

Nové zariadovanie prvky WC sa budu instalovat zavesnym spdsobom na
podomietkové splachovacie telesa. Telesa budu osadené v predsadenej SDK
stene. SDK steny budu konstruované s UW a CW profilov, impregnovanej SDK
dosky. Predsadené SDK steny budu mat dvojité oplastenie. Predsadené SDK
steny a SDK prie€¢ky musia byt v mieste zavesnych umyvadiel, dvernych otvorov
spevnena UA profilmi. Novy SDK podhlad bude konstruovany ako zaveseny z CD,
UD profilov a zavesnych prvkov.

Povrchovu upravu podlah a stien budu tvorit’ lepené keramické obklady ... vid
vykresovu Cast pre vkladacie plany. Vrchna Cast stien a stropy budu vymalované.
Pbvodné steny a stropy je nutné o istit’ a opatrit penetraCnym naterom.

V sprchovom kute je nutné pouzit hydroizolacny nater s dilataCnymi pasmi a
rohovymi tvarovkami.

Pre umyvadla v detskych kupelniach je navrhovany zmieSavac vody.

Predmetom rekon$trukcie bude aj vymena vyhrievacieho telesa, inStalacia
typovych skriniek pre veSanie uterakov, zrkadla, deliace stienky medzi WC misami.

Viac technicka sprava Zdravotechnika.

3. ELEKTRO

Predmetom rieSenia je inStalacia novych bleskozvodov. Obvodovy plast budovy
sa zatepli, preto sa jestvujuce zvody zruSia. Nové zvody budu rieSené ako skryté.
Jedna sa o budovu celkovych rozmerov cca 37x16,7m vySka najvysSej Casti cca
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8,9 m. V navrhovanom objekte sa planuju systémy ochrany pred bleskom (LPS)
triedy Il podfa noriem STN EN 62 305-1:04.2012, 2:05.2013. Bleskozvod je
navrhnuty metddou valivej gule s polomerom zodpovedajucim triede LPS
(r=30m).

Viac v projekte elektro.

P&vodné elektrické indtalacie na fasade budu potreby demontované a po zatepleni
opatovne nainstalované.

Predmetom projektu ja aj rekonstrukcia socialnych zariadeni zahfriajuca
nasledovné:

Demontaz pévodnych a instalacia novych svetelnych spinacov v pévodnych
polohach;

Demontaz pévodnych a instalacia novych svetelnych nastennych svietidiel

v pévodnych polohach;

Demontaz pdvodnych stropnych svietidiel, predizenie elektrického vedenia do
poléh novych svietidiel, inStalacia novych prisadenych stropnych svietidiel

v novych SDK podhfadoch.

4. RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY

V zmysle €l. 5.2.4 STN 73 0802 sa povazuju hmoty pouzité pre poZziarne deliace
stavebné konstrukcie a nosné konstrukcie za zmieSané.

Kons$trukcie kontaktného zateplovacieho systému sa podla €l. 6.2.4.11 STN 73
0802 nezohfadnuju pri rieSeni protipoziarnej bezpecnosti stavby.

Clenenie stavby na poZiarne tseky
Zateplenim a obnovou streSného plasta neddjde k ovplyvneniu pévodnych
poZziarnych usekov ani k zvySeniu povodného poziarneho rizika.

Dovolené plochy poZiarneho useku a dovoleny pocet podlazi v poZiarnom useku
Zateplenim a obnovou streSného plasta neddjde k ovplyvneniu dovolenych pléch
ani dovolenému poctu podlazi v poziarnom useku.

Urcenie poZiarneho zatazenia a poZiarneho rizika pozZiarnych usekov
Zateplenim a obnovou streSného plasta nedéjde k zmene poziarneho zatazZenia
alebo poziarneho rizika v poziarnom useku.

Stanovenie stupria protipoZiarnej bezpecnosti
Zateplenim a obnovou streSného plasta neddjde k zmene stuprfia protipoZziarnej
bezpecnosti.

Podla ¢l. 6.2.4.11 STN 73 0802, v stavbach s poziarnou vySkou najviac 22,5 m sa
mdze v kontaktnych zatepfovacich systémoch pouzZit tepelna izolacia najviac
s triedou reakcie na ohen E a kontaktny zatepfovaci systém musi mat triedu
reakcie na ohen najviac B-s1, dO alebo tepelna izolacia horfavosti A alebo B -
vyhovuje.

Kons$trukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladruju pri
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rieSeni protipoziarnej bezpecnosti stavby.

Podla ¢l. 6.2.4.10 STN 73 0802 na obvodové steny vratane poziarnych
pasov mozno z vonkajSej strany pridat konstrukcie kontaktného zateplovacieho
systému podla ¢&l. 6.2.4.11 STN 73 0802.

Investor je povinny pri kolaudacii predlozit certifikaty posudenia zhody pre
vSetky nové stavebné vyrobky v zmysle zakona NR SR €. 133/2013 Z. z..

Obsadenie stavby osobami
Zateplenim a obnovou streSného plasta nenastane zmena v obsadeni stavby
osobami.

RieSenie unikovych ciest a evakuacie 0s6b
Zateplenie a obnova streSného plasta nema vplyv na rieSenie unikovych ciest a
evakuaciu oséb.

Urcenie odstupovych vzdialenosti od stavby
Zateplenie a obnova streSného plasta nema vplyv na odstupové vzdialenosti.
VSetky velkosti vonkajSich otvorov (okien a dveri) budu zachované.

Viybavenie stavby poZiarnotechnickymi zariadeniami
Zateplenie a obnova streSného plasta nema vplyv na vybavenie stavby
poziarnotechnickymi zariadeniami.

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov
Zateplenie a obnova streSného plasta nema vplyv na zabezpecenie stavby vodou
na hasenie poZiarov.

RieSenie vykurovania a vetrania stavby
Zateplenie a obnova streSného plasta nema vplyv na rieSenie vykurovania
a vetrania stavby.

Uréenie poZiadaviek na elektroinstalaciu stavby
Zateplenie a obnova streSného plasta nema vplyv na poZiadavky na
elektroin$talaciu stavby.

Zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu
Nie je predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpe€nosti stavby.

Zariadenie na protipoZiarny zasah
Nie je predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby.

Zaver

Navrhovana stavba pri dodrzani podmienok uvedenych vtomto rieSeni
protipoziarnej bezpec€nosti stavby vyhovuje poziadavkam =z hfadiska jej
protipoziarnej bezpecnosti.

VSetky zmeny v dispozicnom rieSeni, spésobe uzivania objektu alebo v druhu
stavebnych materidlov musia byt prehodnotené spracovatelom rieSenia
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protipoZiarnej bezpecénosti stavby, alebo inym Specialistom pozZiarnej ochrany. Ak
sa nejedna o jednoduchu alebo drobnu stavbu podla stavebného zakona musia
byt zmeny odsuhlasené prisluSnym okresnym riaditelstvom HasiCského
a zachranného zboru.

Viac v projekte protipoziarnej ochrany.

5 Starostlivost’ o bezpecénost’ prace

Starostlivost’ o bezpe€nost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik
prace.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel
oboznamit pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sposobu
prace.

Pracovnici obsluhujuci SaZ musia dodrziavat zakladné pravidla bezpec€nosti a
hygieny pri praci. Obsluha musi byt riadne vyskolena, zapracovana a stale vedena
k udrziavaniu bezpec&nosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom
preSkolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na
stavbe musi byt umiestnena lekarniCka so zakladnymi prostriedkami prvej
pomoci.

Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zu€astneni dodavatelia povinni
reSpektovat’ a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit' sa
zakonom ¢&.124/2006 o BOZP, vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O
bezpec€nosti prace a ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi
z Nariadenia vlady SR €. 510/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vlady SR €. 201/2001 Z.z.
O minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
z Nariadenia vlady SR €. 444/2001 Z.z. O minimalnych poziadavkach na
pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR
€. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
praci s bremenami.

d

6 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zzivotného
prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany
dodavatefa:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat' nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov
a pléch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit ich
Cistenie

- stavebny odpad ukladat' na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
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odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat :

- zakon €. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi

- zakon ¢&. 309/91 Zb. o ochrane ovzduSia pred znecistujucimi latkami v zneni
zakona €. 218/92 Zb. a zakona ¢. 17/92 Zb. o zZivotnom prostredi a zakona ¢.

127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

7 Odpadové hospodarstvo

Prehlad odpadov produkovanych pri vystavbe dava ramcovu predstavu
o odpadovom hospodarstve v tejto faze pripravy stavby.

PocCas vystavby a prevadzky sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov,
pricom spbsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi
legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva, bude spifat
podmienky obsiahnuté:

2. v Zakone NR SR ¢&. 223/2001 O odpadoch

3. vo Vyhlaske MZP SR &. 283/2001 Z.z.

4. vo Vyhlaske MZP SR &. 284/2001 Z.z.

5. v Zakone NR SR &. 393/2002, ktorym sa dopifia Zakon &. 223/2001 Z.z.

6. vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 409/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaska MZP
SR ¢&. 284/2001 Z.z.

7. vo Vyhlaske MZP SR &. 509/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaska MZP
SR €. 283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

8. vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 128/2004, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaske MZP
SR €.283/2001 Z.z. O vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni
Vyhlasky €. 509/2002 Z.z.

9. vo Vyhlaske MZP SR &. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR &.
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni Vyhlasky C.
409/2002 Z.z.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat generalny
dodavatel stavby, ktory bude pinit vSetky povinnosti ako pévodca odpadov.

Za odpadové hospodarstvo po realizacii stavby bude zodpovedat jej
prevadzkovatel — producent odpadu.

PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY

PocCas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny — O,
nebezpeény - N (v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii
odpadov — Katalog odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.).
Druhy odpadov su uvedené v tabulke:

Katalog. Druh odpadu Kategéri | mnozstv
Cislo a o
odpadu
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky @] 1m3
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1501 02 Obaly z plastov O 0,5m2
17 01 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
17 01 01 Betdn 1,4m3
17 01 02 Skridla @] 4,5m3
17 01 02 Tehla @) 8,5m3
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo 0] 2m3
17 02 02 Sklo O 1,2m2
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)
17 04 05 Zelezo a ocel O 100kg
17 04 07 ZmieSané kovy O 100kg
Zemina (vratane vykopovej zeminy
17 05 z kontaminovanych pléch), kamenivo a
material z bagrovisk
17 0504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 @) 1m3
17 0506 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 05 O 1m3

Cast’ odpadu je mozné vyuzit' pri stavebnych pracach, ostatny bude odvezeny
a zlikvidovany mimo staveniska. Dodavatel stavby zabezpec€i manipulaciu s tymto
odpadom podla platnych predpisov.

Pouzité materialy budu privazané v baleniach na paletach, prispésobenych pre
dalSiu prepravu a manipulaciu.

Nakladanie s odpadmi poc€as realizacie stavby

Pocas vystavby musi byt dodavatelom stavby priebezne zabezpecena evidencia
vzniku a spbésobu zneSkodnenia jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania
suladu spdsobu zneSkodnenia odpadov zo stavby s legislativou. V ramci
realizacie stavby je vhodné vykonavat triedenie odpadu.

Vzniknuté odpady budu uloZzené v nadobach na to ur€enych, zabezpecujucich unik
odpadu (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a pod., pouzit napr. katalog
MEVAKO 2001 Brzotin, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budu na spevnenej ploche
tak aby bol zamedzeny pristup nepovolanym osobam. Miesto doCasného
uskladnenia bude prestreSené. Bude zabezpecené ich vhodné zneskodnenie na
vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch.

PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKONCENIi VYSTAVBY

Po ukonceni vystavby uz v priebehu prevadzky sa predpoklada vznik odpadov
ostatnych — O (v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z. o kategorizacii
odpadov — Katalég odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.).
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KedZe sa jedna o rekonsStrukciu mnozstvo odpadov a ich kategérie sa nemenia.

Kvgtal. Nazov odpadu Kategoria
Cislo
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky ©)
1501 02 Obaly z plastov 0]
1501 03 Obaly z dreva O
1501 03 Obaly z kovu O
15 01 06 ZmieSané obaly O]
15 01 07 Obaly zo skla ©)
20 01 01 Papier a lepenka ©)
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O

NAKLADANIE S ODPADMI PO UKONCENI VYSTAVBY

Vzniknuté odpady budu uloZené v nadobach, ktoré su uz v su€asnosti ur€ené na
tento ucel. A je zabezpec€ené ich vhodné zneSkodnenie opravnenou organizaciou
na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch.

Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti Odpadového hospodarstva

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pdvodcovi
odpadov vyplyva povinnost zabezpe it nasledovné:

2. viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov,
ich uskladneni, vyuziti alebo zneSkodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona €.
223/2001 o odpadoch

3. dodrziavat ohlasovaciu povinnost o vzniku, mnozstve, charaktere
a nakladani s odpadmi prisluSnému organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/
zakona €. 223/2001 o odpadoch

4. vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo
vlastnej Cinnosti (v pripade moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zakona ¢.
223/2001 o odpadoch

5. zabezpecit zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona
€. 223/2001 o odpadoch
6. splnit’ povinnost spracovat program odpadového hospodarstva (POH)

v zmysle § 6 zakona €. 223/2001 o odpadoch

e vypracovat prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeénych odpadov
a havarijny plan o povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s nebezpecnym
odpadom

7. pri nakladani s nebezpeCnym odpadom vybavit suhlas na nakladanie
s nebezpeCnym odpadom vydany prisluSnym organom Statnej spravy
v odpadovom hospodarstve v zmysle § 7 zakona €. 223/2001 o odpadoch

OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANIi S ODPADMI
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Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby a po ukonceni vystavby,
nie je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy
odpadov zhromazdovat' a skladovat oddelene na vyClenenom mieste, kde budu
zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému uniku do okolia za
predpokladu dodrZiavania prevadzkoveho poriadku a havarijného planu
vypracovaného pre skladovanie nebezpecnych odpadov.

Pbvodca moze zabezpecdit vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov
bud samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelske;j
organizacie, ktora zabezpecCi prepravu a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov
na zaklade platnych povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.

8. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu zastavbu, SirSie vzt'ahy

Realizaciou navrhovanej budovy nevznikaju osobitné poZiadavky na vytvorenie
novych ochrannych pasiem.

Stavba, jej umiestnenie je mimo mestskej pamiatkovej rezervacie. Z tohto dévodu
stavbou nie su dotknuté hladiska a poziadavky mestskej pamiatkovej ochrany.

V sucCasnosti na uzemi a v bezprostrednej blizkosti zamys$lanej stavby
neprebiehaju Ziadne stavebné prace a nam nie su zname zamery v najblizSom
Case realizovat stavby v tejto zaujmovej lokalite.

9. POSTUP ORGANIZACIE VYSTAVBY

Organizacia vystavby

Struény popis staveniska

Stavenisko je definované obvodom rekonstruovanému objektu, Materskej Skélky
na Hviezdoslavovej ulici v Malackach, s leSenim. Na stavenisko sa odbocuje z ulice
Hviezdoslavova a cez prilahly dvor. Priestor nie je oploteny a je su€astou verejného
priestranstva.

Pozemky staveniska su vo vlastnictve stavebnika a stavenisko je pre vystavbu
pripravené bez potreby zasahov do susednych pozemkov, resp. bez narokov na
vyvolané investicie.

Struény popis realizacie zateplenia objektu.

Fasady objektu budu zatepfované =z trubkového leSenia. Strecha bude
rekonstruovana bez naroku na dodato¢ny priestor.

Zasady rieSenia staveniska

Pre maly rozsah prac nebude zriadeny stavebny dvor. Material bude vykladany na
strechu objektu Zeriavom, mensSie Casti budu dopravované po leSeni alebo
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schodiskami vo vnutri objektu.
Odpad bude umiesteny do pristaveného kontajneru, ktory bude pristaveny iba v
nutnych pripadoch.
Sklad naradia a do¢asny sklad odpadu bude musi byt zabezpe&eny dodavatefom.
Trubkové leSenie nie je nutné oplocovat, ale na pristupového chodnika je nutné
vytvorit zabrany ochranujuce pristup do objektu poCas realizacie. Tieto zabrany
musia zachytit pad drobnych stavebnych Casti a naradia.

Dodavatel musi zabezpecit prenosné socialne a hygienické zariadenie
staveniska. Hygienické zariadenia v budove sa na nebudu pouzivané v
priestoroch rekonstruovaného objektu.

Stavenisko je napojena na vSetky pre vystavbu potrebné inzZinierske siete, t.j.
na elektricku energiu, vodu a kanalizaciu.

Stavba — zateplovanie bude realizované iba pomocou bezného ruc¢ného
a elektrického naradia, bez narokov na inu stavebni mechanizaciu, alebo
stavebno-strojné vybavenie.

Skladovanie obalov tepelnej izolacie bude zabezpeCené v pivnici v
priestoroch rekonstruovaného objektu

Pristup nakladnej dopravy k vykladke stavebnych materialov , je komfortny a
minimalne ovplyvni premavku na Hviezdoslavovej ulici. Dopravné napojenie
s objektom su graficky znazornené na vykrese zariadenia staveniska.

Poziadavky na realizaciu stavby

Vystavba musi byt riadena, organizovana a zabezpeCena tak, aby
nezatazovala okolie vystavby nadmernym hlukom, plynnymi Skodlivinami
a prachom. Musi mat zabezpecené sustredovanie a likvidovanie stavebného
odpadu a zabezpelené Cistenie verejnych komunikacii od necistét stavbou
spbsobenych.

Na stavbe musia byt dodrZiavané bezpeénostné predpisy a musi byt
dodrziavana pracovna doba urCena stavebnym povolenim.

Predpokladany termin zahajenia vystavby : 5/2017
Predpokladany termin ukon&enia vystavby : 8/2017
Predpokladana lehota vystavby : 3 mesiace

Bratislava, februar 2017

Vypracoval : Mgr. art. Martin Uhrik
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